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Nazwa obiektu budowlanego: 

Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej, 
w gm. Kobierzyce w podziale na etapy:

Etap I - Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej 
wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce 
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Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Wrocławski
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław








Wrocław, luty 2020 r.
Opracował: Adrian Włodarczyk
Wydział Dróg  i Transportu
1. Przedmiot i zakres zamówienia
	Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK35  w gm. Kobierzyce poprzez wykonanie dodatkowego wlotu do skrzyżowania typu rondo i poszerzenie ww. ronda. Planowany zakres prac budowlanych obejmuje:
- wycinkę drzew,
- roboty rozbiórkowe,
- budowę drogi powiatowej,
- budowę dróg serwisowych,
- włączenie do drogi krajowej nr 35,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi,
- budowę oświetlenia wraz z robotami towarzyszącymi,
	W ramach realizacji inwestycji przewidziano budowę drogi powiatowej na odcinku długości 980m, budowę dróg serwisowych długości 310m, włączenie do drogi krajowej nr 35, rozbiórką i montażem nowych krawężników betonowych, ułożeniem geokompozytu na dowiązaniu budowanej drogi z istniejącą DK nr 35, poszerzeniem pierścienia ronda, budową kanalizacji deszczowej długości 23m oraz budową oświetlenia z montażem 27 słupów oświetleniowych. W ciągu budowanej drogi powiatowej należy wybudować 7 zjazdów indywidualnych. 
1.1. Nawierzchnia drogi powiatowej, drogi serwisowej, zjazdów, ronda oraz placu do zawracania wykonana zostanie zgodnie z poniższym:
1.1.1. Droga powiatowa, kategoria ruchu KR4:
a. Dla grupy nośności podłoża G4:
4 cm   w-wa ścieralna z BA,
6 cm   w-wa wiążąca z BA,
10 cm w-wa podbudowy z BA,
20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego,
18 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem,
40 cm w-wa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
b. Dla grupy nośności podłoża G1:
4 cm   w-wa ścieralna z BA,
6 cm   w-wa wiążąca z BA,
10 cm w-wa podbudowy z BA,
20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego,
15 m w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem,
1.2.1. Nawierzchnia drogi serwisowej, zjazdów wykonana zostanie z masy mineralno - bitumicznej zgodnie z poniższym:
4 cm   w-wa ścieralna z BA,
8 cm   w-wa wiążąca z BA,
20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego,
20 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem,
40 m w-wa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
1.3.1. Plac do zawracania
20 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
20 cm w-wa z kruszywa łamanego 0/63mm,

Jezdnia w obrębie włączenia drogi do ronda zostanie ograniczona krawężnikami betonowymi 
o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej. Na dowiązaniu budowanej drogi z istniejącą DK nr 35 pod w-wą wiążącą należy ułożyć geokompozyt o szer. 2m i wytrzymałości na rozciąganie >100 kN/m. Pierścień ronda zostanie obramowany krawężnikiem kamiennym o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (od strony jezdni), krawężnikiem betonowym o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej (od strony zieleni). Regulacja krawężnika kamiennego nie jest objęta przedmiotem opracowania. Elementy rozbiórkowe np. materiał kamienny niewykorzystany do ponownego wbudowania, zbędne istniejące oznakowanie pionowe oraz urządzenia BRD należy protokolarnie przekazać do GDDKiA rejon Wrocław –Obwód Drogowy w Jordanowie Śląskim.
Woda deszczowa z wykorzystaniem naturalnych spadków terenu oraz poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych jezdni odprowadzona zostanie do rowów przydrożnych. W obrębie ronda planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej DN800 wraz z budową studni DN1500. 
Szczegóły związane ze sposobem wykonania kanalizacji deszczowej zostały szczegółowo opisane w projekcie branżowym: „Sieć kanalizacji deszczowej”. 
Jezdnia zostanie oświetlona za pomocą 27 słupów oświetleniowych wysokości całkowitej 8m, które będą ustawione wzdłuż budowanej drogi.
Szczegóły związane ze sposobem wykonania oświetlenia ulicznego zostały opisane w projekcie wykonawczym: „Budowa sieci elektroenergetycznej”.

Dane ogólne
Zakres robót obejmuje:
- 	wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,
- 	wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywozem i utylizacją materiałów nienadających się do ponownego wbudowania,
- wykonanie wycinki drzew kolidujących z infrastrukturą,
- 	wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją,
- wykonanie i formowanie nasypów z gruntu z dowozu,
· wykonanie podbudów z kruszywa łamanego,
· wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
· wykonanie warstwy stabilizowanej cementem,
· wykonanie warstwy technologicznej z betonu
· wykonanie podbudowy z betonu cementowego,
· ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej, 
- 	wykonanie zjazdów,
-  ułożenie geokompozytu 
- 	wykonanie konstrukcji jezdni,
· wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
· wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego,
· wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej,
· wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
· wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
· montaż barier energochłonnych,
· wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
· budowa przepustu fi600 wraz z robotami towarzyszącymi, 
· budowa przepustu fi800 wraz z robotami towarzyszącymi,
· budowa przepustu o przekroju parabolicznym z tworzywa,
· umocnienie skarp i dna rowu,
· budowę kanalizacji deszczowej,
· ustawienie słupów oświetleniowych,
· montaż szafy oświetleniowej,
· wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w projektach: 
1. Budowa drogi gminnej w m. Małuszów do strefy ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi
      krajowej nr 35  opracowany przez DROGTIM Adam Pawłucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna 
      – projekt wykonawczy branży  drogowej, 
2. Budowa drogi gminnej w m. Małuszów do strefy ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi
      krajowej nr 35  opracowany przez DROGTIM Adam Pawłucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna 
      – projekt wykonawczy budowa sieci elektroenergetycznej, 
3. Budowa drogi gminnej w m. Małuszów do strefy ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi
      krajowej nr 35  opracowany przez DROGTIM Adam Pawłucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna 
      – projekt wykonawczy sieć kanalizacji deszczowej
4. Budowa drogi gminnej w m. Małuszów do strefy ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi
      krajowej nr 35  opracowany przez DROGTIM Adam Pawłucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna 
      – projekt czasowej organizacji ruchu, - dokumentacja może stanowić podstawę do wystąpienia o wydłużenie ważności projektu czasowej organizacji ruchu
5. Budowa drogi gminnej w m. Małuszów do strefy ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi
      krajowej nr 35  opracowany przez DROGTIM Adam Pawłucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna 
      – projekt stałej organizacji ruchu
6. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych oraz 
      przepustów drogowych oraz korzystanie z usługi wodnej w związku z projektem budowy drogi 
      gminnej w m. Małuszów do strefy ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 35.
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
8. Przedmiar robót;
9. Decyzje i uzgodnienia.
10. Szczegół połączenia istniejącej nawierzchni ronda na DK35 z projektowaną drogą.

Uwaga:                     
Wykonawca w przedstawionej ofercie uwzględni zakres prac wynikający z warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Urzędem Gminy Kobierzyce, właścicielami posesji, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Orange Polska S.A., Tauron Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu, Wydział  Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i inne - bez dodatkowego wynagrodzenia.   
Prace na rondzie (poszerzenie pierścienia) należy wykonać w okresie lipiec – sierpień, 
Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania wzmocnienia górnej warstwy nasypu, poprzez wykonanie w-wy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem metodą na miejscu.
                            
Termin realizacji 
Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia  16 listopada 2020 r.

Rozliczenie inwestycji 
Rozliczenie finansowe za wykonane i odebrane roboty do wartości określonej w umowie będzie odbywało się na postawie kosztorysu powykonawczego, który Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego lub kosztorysu odbioru robót częściowych w przypadku faktury częściowej. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego lub datę odbioru częściowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy.

Płatność 
Płatność będzie realizowana w dwóch częściach:
1) część I – po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartości min. 50% wynagrodzenia umownego brutto – w wysokości min. 50% wartości umownej brutto, wyliczonej na podstawie kosztorysu powykonawczego częściowego, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy z uwzględnieniem zakresu robót wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
2) część II – po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy – do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy należnym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonany przedmiot umowy, a fakturą częściową, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego końcowego.
Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego.
Wykonawca może zaniechać wystawienia faktur częściowych i rozliczyć całe zdanie jednorazowo po odbiorze końcowym.

Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem odbioru robót, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. Obowiązki Zamawiającego:
1) zawarcie umowy użyczenia z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na nieodpłatne użyczenie gruntu, tj. dz. nr 157/3 i 158/3, obręb Małuszów, gmina Kobierzyce, w celu realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem dz. nr 157/3 i  nr 158/3, obręb Małuszów, które zostaną przekazane odrębnymi protokołami,
3) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
4) zapłata za wykonane i odebrane roboty,
5) zwołanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru częściowego i/lub końcowego robót w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i/lub końcowego,
6) zwoływanie komisji przeglądowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego i przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych i odbioru gwarancyjnego.

3. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 
1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, za wyjątkiem działek będących pod zarządem GDDKiA (działki nr 157/3 i 158/3 obręb Małuszów)
2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 14 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy,
3) Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności projektu czasowej organizacji ruchu i niezwłocznego przedłożenia kopii Zamawiającemu.
4) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy udziale geodety przeprowadzi inwentaryzację znaków geodezyjnych podlegających ochronie.
5) Po wykonaniu wszystkich prac, w ramach odbioru prac, Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz geodetę o możliwości kontroli znaków geodezyjnych.
6) W przypadku uszkodzenia, przesunięcia, zniszczenia znaków geodezyjnych podlegających ochronie, Wykonawca na swój koszt przeprowadzi procedurę ich odtworzenia zgodnie z zaleceniami geodety powiatowego.
7) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przy udziale Zamawiającego, gestorów sieci wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową infrastruktury drogowej, obiektów budowlanych, sieci znajdujących się w obrębie przekazanego terenu i na terenach przyległych – osobno dla działek będących pod zarządem GDDKiA (działki nr 157/3 i  nr 158/3, obręb Małuszów). Niniejsza inwentaryzacja winna być niezwłocznie przekazana Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. Skutki zaniechania tego obowiązku mogą skutkować przerwaniem prac, a wszelkie opóźnienia powstałe z tego tytułu będą traktowane jako opóźnienia powstałe z winy Wykonawcy i będą obciążać Wykonawcę,  
8) Wykonawca z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest do skutecznego pisemnego powiadomienia Zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem, właściwego organu Policji oraz Zamawiającego o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu (stałej i czasowej). Rozpoczęcie robót może nastąpić po komisyjnym odbiorze lub odbiorach (w przypadku etapowania) czasowej organizacji ruchu organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym i aktualnym projektem czasowej organizacji ruchu. 
9) Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skutecznie pisemnie  informować Zamawiającego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających  lub ulegających zakryciu, celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. W przypadku robót realizowanych na działkach będących pod zarządem GDDKiA, tj. dz. na 157/3 i nr 158/3, obręb Małuszów, Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem o terminie wykonania poszczególnych etapów robót, które w dalszym procesie realizacji zanikną lub ulegają zakryciu i w razie potrzeby umożliwienie wykonania stosownych sprawdzeń i badań na realizowanym obiekcie drogowym. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty zanikające/ulegające zakryciu  lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
10) Wykonawca zobowiązany jest do demontażu, zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa – GDDKiA, np. materiału kamiennego, zbędnego istniejącego oznakowania oraz urządzeń BRD zgodnie z zatwierdzonym i aktualnym projektem czasowej organizacji ruchu oraz innego wyposażenia pasa ruchu drogowego i przekazanie protokolarnie do GDDKiA rejon Wrocław – Obwód Drogowy w Jordanowie Śląskim.
11) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania usterek i nieprawidłowości w wyniesionej czasowej organizacji ruchu.
12) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania pasa drogowego i organizacji ruchu w całym okresie budowy zgodnie z zatwierdzonym i aktualnym projektem organizacji ruchu.
13) Na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem prac na działkach będących w zarządzie GDDKiA (działki nr 157/3 i nr 158/3, obręb Małuszów) Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego o przekazanie pasa drogowego, dołączając następujące dokumenty:
a) plan sytuacyjny pasa drogowego przewidziany do zajęcia pod inwestycję przygotowany przez Wykonawcę,
b) harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie,
c) dane personalne oraz adres osoby odpowiedzialnej za prawidłowe zabezpieczenie robót,
d) zatwierdzony i aktualny projekt czasowej i stałej organizacji ruchu.
W przypadku nieprzedłożenia powyższych dokumentów, Wykonawcy nie zostanie przekazany teren prac, a wszelkie opóźnienia będą traktowane jako opóźnienia z winy Wykonawcy. 
14) Do obowiązków Wykonawcy należy usuwanie skutków zdarzeń drogowych powstałych na przekazanym terenie.
15) W przypadku gdy podczas prowadzenia robót Wykonawca naruszy konstrukcję pasa drogowego nieobjętego uzgodnionym projektem budowlano – wykonawczym, w wyniku prowadzenia robót w ramach przedmiotowego zadania, Wykonawca na własny koszt odtworzy uszkodzoną konstrukcję jezdni zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej.
16) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy.
17) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
18) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz strzec mienia znajdującego się na tym terenie.
19) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów. 
20) W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.
21) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/ zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.
22) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 
23) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.
24) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.
25) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.
26) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.
27) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.
28) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory 
z użytkownikami infrastruktury.
29) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych 
i przekaże je Zamawiającemu.
30) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 
31) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
32) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.
33) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenie Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.
34) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest 
za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.
35) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
36) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.
37) W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z osób wymienionych w § 6 ust.1 pkt. 1 i 2 projektu umowy, tj. kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, musi być stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępna telefonicznie. Kierownik budowy musi być obecny podczas dokonywania odbioru i spisywania protokołu odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy.
38) W trakcie realizacji robót branżowych kierownicy tych robót, o których mowa w § 6 ust.1 pkt. 3 i 4 projektu umowy, muszą być stale obecni na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępni telefonicznie.
39) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.
40) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt. 1.
41) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy.
42) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.
43) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.
44) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.
45) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
46) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
47) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
48) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.
49) Wykonawca wykona na własny koszt oznakowanie docelowe, zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem.
50) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
51) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: 
52) grafika wektorowa – DXF, SHAPE,
53) grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.
54) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:
a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,
b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,
c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 
55) Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp. wymaganymi ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją projektową. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiałów.
56) Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
57) Wykonawca w 3 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).
58) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie wykonania części I 
i części II (końcowej) przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do częściowego lub końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach.
59) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót, odtworzy tereny zielone i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót.
60) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru 
od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.
61) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.
62) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 
63) Na każde pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 
64) Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych między innymi z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót.
65) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.
66) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac w miejscu, w którym stwierdzono występowanie urządzenia, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.
67) W razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor  zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia nadzoru archeologicznego dla prowadzonej inwestycji Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z tym obowiązkiem koszty.
68) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac na rondzie (poszerzenie pierścienia) w okresie: od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. i skutecznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu ww. prac. 
69) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.
70) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
71) Roboty związane z usuwaniem wad i usterek, wymagające zajęcia pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą zarządcy drogi, po przedłożeniu zatwierdzonego aktualnego projektu organizacji ruchu na czas budowy i na koszt Wykonawcy, łącznie z ewentualnymi kosztami objazdów i komunikacji zastępczej. 

3. Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę 
1) Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) pracowników wykonujących nw. czynności:
1) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,
2) wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywozem i utylizacją materiałów nienadających się do ponownego wbudowania,
3) wykonanie wycinki drzew kolidujących z infrastrukturą,
4) wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją,
5) wykonanie i formowanie nasypów z gruntu z dowozu,
6) wykonanie podbudów z kruszywa łamanego,
7) wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
8) wykonanie warstwy stabilizowanej cementem,
9) wykonanie warstwy technologicznej z betonu
10) wykonanie podbudowy z betonu cementowego,
11) ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej, 
12) wykonanie zjazdów,
13) ułożenie geokompozytu
14) wykonanie konstrukcji jezdni,
15) wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
16) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego,
17) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej,
18) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
19) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
20) montaż barier energochłonnych,
21) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
22) budowa przepustu fi600 wraz z robotami towarzyszącymi, 
23) budowa przepustu fi800 wraz z robotami towarzyszącymi,
24) budowa przepustu o przekroju parabolicznym z tworzywa,
25) umocnienie skarp i dna rowu,
26) budowa kanalizacji deszczowej,
27) ustawienie słupów oświetleniowych,
28) montaż szafy oświetleniowej,
29) sprzątanie terenu budowy,
30) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
2) Obowiązek określony w pkt. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt.1.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 z zastrzeżeniem pkt. 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oświadczeniu należy wyszczególnić osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt.1, będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
5) Uzupełnienie / zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupełnienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 (z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty mają być skutecznie dostarczone do Zamawiającego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).
6) W trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 4, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię/e umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,
3) inne dokumenty np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
7) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.
8) Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w pkt.1 o uprawnieniach Zamawiającego, tj. możliwości kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się kontroli.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych 
do wglądu do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.
10) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
4. Wymagania dotyczące zastosowania wyrobów budowlanych i technologii wykonywania 	robót
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetykę itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
5. Zamówienia podobne
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:
1) roboty przygotowawcze i pomiarowe
2) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
3) rozebranie krawężników betonowych,
4) rozebranie kostki kamiennej,
5) wycinka drzew,
6) rozebranie barier energochłonnych,
7) wykonywanie oraz formowanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne),
8) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
9) wykonanie warstwy z ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego,
10) [bookmark: _GoBack]wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
11) profilowanie i zagęszczanie podłoża,
12) układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
13) układanie nawierzchni z kostki kamiennej
14) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej, 
15) czyszczenie nawierzchni drogowej,
16) skropienie nawierzchni drogowej asfaltowej,
17) uszczelnienie nawierzchni,
18) układanie nawierzchni asfaltowej,
19) wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
20) wykonanie warstwy stabilizowanej cementem,
21) wykonanie warstwy technologicznej z betonu 
22) wykonanie podbudowy z betonu cementowego,
23) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego
24) ułożenie geokompozytu
25) montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,
26) montaż barier energochłonnych,
27) wykonanie wykopów liniowych na potrzeby kanalizacji deszczowej,
28) zasypanie wykopów,
29) wykonanie przepustów rurowych na ławie żwirowej
30) ułożenie kanałów z rur,
31) montaż studni kanalizacji deszczowej,
32) układanie kabli elektrycznych,
33) ułożenie rur osłonowych,
34) montaż słupów oświetleniowych,
35) sprzątanie terenu budowy,
36) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego
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