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I. CZĘŚĆ OPISOWA
[bookmark: _Toc37766688]Wstęp
[bookmark: _Hlk36584035][bookmark: _Hlk36584172]Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem  wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla umożliwienia realizacji robót budowlanych służących polepszeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi nr 1925D. Podstawowym zamierzeniem inwestycji jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i użytkowników pojazdów oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych na odcinku o długości 460 mb i w zakresie od zjazdu na działkę nr 294/2 do skrzyżowania z drogą gminną, ul. Wojnowicką, dz. nr 376dr w obrębie m. Jeszkowice, gmina Czernica. 
Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Wrocławskim, na terenie gminy Czernica i stanowi połączenie dwóch istniejących już części ciągu pieszego. Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych ul. Głównej, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu przez budowę ciągu pieszego. 
[bookmark: _Toc37766689]Orientacja na mapie
[image: ]Teren objęty przedmiotowym zamówieniem zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski, gmina Czernica. 







Rysunek nr 1. Zakres przebudowy drogi powiatowej (kolor czerwony)
[bookmark: _Toc37766690]Przedmiot opracowania projektowego
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 1925D, ul. Główna w miejscowości Jeszkowice, o szacunkowej długości 460 mb razem z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń zadania pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na odcinku od działki nr 294/2 do skrzyżowania z działką gminną nr 376,                   ul. Wojnowicką w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.
[bookmark: _Toc37766691]Zakres prac stosowania Opisu Przedmiotu Zamówienia 
Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zleceniu dokumentacji projektowej polegającej na:
1) Etap I – w zakresie jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie niezbędnych pozycji projektowych, w tym:
1. [bookmark: _Hlk37364110]Inwentaryzacja stanu istniejącego (uwzględniająca elementy charakterystyczne i punkty kolizji                               z elementami uzbrojenia terenu).
2. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem nasadzeń zastępczych (jeśli wymagane).
3. Szacunek brakarski.
4. Uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego (brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu). 
5. Mapa do celów projektowych z inwentaryzacją geodezyjną.
6. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – czasowe zajęcie nieruchomości.
7. Projekt zagospodarowania terenu. 
8. Projekty architektoniczno-budowlane co najmniej następujących branż:
a. drogowa,
b. kanalizacja deszczowa  / odwodnienie,
c. przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej,
d. przebudowa kolizyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej,
e. przebudowa kolizyjnej infrastruktury kanalizacji,
f. zieleń (inwentaryzacja i wyznaczenie kolidujących egzemplarzy do wycinki, projekt nasadzeń i nasadzeń kompensujących). 
9. Projekt rozbiórki budynków, ogrodzeń itp., uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę (jeśli takie wystąpią)
10. Projekty branżowe wykonawcze. 
11. Projekt stałej organizacji ruchu.
12. Projekt budowlany i wykonawczy kanału technologicznego (jeżeli konieczny). 
13. Opracowania środowiskowe, prawomocna decyzja środowiskowa (jeśli wymagana). 
14. Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem/zgłoszeniem wodnoprawnym.
15. Decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.,
16. Uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów.
17. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń zgodnie z Prawem Budowlanym wraz ze wszystkimi załącznikami i dokonaniem wszystkich niezbędnych uzupełnień i poprawek na etapie uzyskiwania ww. decyzji
18. Opinia geotechniczna oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu. 
19. Pomiary i analizy ruchu.
20. Przekazanie do zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej.
21. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii i uzgodnień z Gminą w celu zajęcia stanowiska przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowym i w zakresie uzgodnień:
· włączenie dróg gminnych,
· oświetlenie uliczne (w zadaniach gminy),
· lokalizacja przystanków autobusowych, 
· wiaty przystankowe (w zadaniach Gminy),
· organizacja ruchu stałego,
· słupy ogłoszeniowe, kontenery na odpady i odzież (w zadaniach Gminy), 
· wskazanie miejsc szczególnych dla mieszkańców, dla których należy zaprojektować specjalne rozwiązania techniczno-budowlane.
22. Sporządzenie informacji BIOZ.
23. Sporządzenie dokumentacji przetargowej dla robót budowlanych zawierającej: przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe, STWiORB. 
24. Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji.
25. Opracowanie odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych i dokonanie modyfikacji (zmian) opracowań projektowych wynikających z ww. pytań i odpowiedzi.
26. Przeprowadzenie konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia                               z mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego.
27. Przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów.

Warunki opinii i uzgodnień z Gminą, gestorami sieci itp. należy każdorazowo przekazywać do Zamawiającego celem akceptacji z jednoczesnym zachowaniem możliwości ewentualnego odwołania się od wydanych uzgodnień. Wszystkie materiały wyjściowe, opinie, uzgodnienia itp. pozyskuje swoim staraniem Wykonawca. 
     2)  Etap II
	Nadzór autorski sprawowany będzie w trakcie wykonywania robót przez Wykonawcę robót budowlanych do czasu ich zrealizowania i odebrania protokołem/-ami odbioru końcowego bez uwag. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczególnych branż w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) przez osoby będące twórcami projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
[bookmark: _Toc37766692]Ogólny opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Toc37766693]Stan istniejący
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1925D – ulicy Głównej na odcinku                 od zjazdu na działkę nr 294/2, obręb Jeszkowice do skrzyżowania z drogą gminną, ul. Wojnowicka, dz. nr 376dr, obręb Jeszkowice na terenie gminy Czernica. Dla zobrazowania stanu istniejącego całą długość zadania, tj. około 460 mb, opisano w dwóch odcinkach. 
Odcinek I – od zjazdu na działkę nr 294/2, obręb Jeszkowice do początku łuku w dz. nr 292dr na wysokości przepustu
Dla przedmiotowego odcinka drogi zakres opracowania będzie obejmował przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz, w razie konieczności, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą. W stanie obecnym do wysokości zjazdu na działkę nr 294/2 istnieje chodnik wykonany z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm. Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem droga biegnie w terenie zabudowanym, posiada nawierzchnię bitumiczną w dobrym stanie technicznym. Ruch pieszych na tym odcinku drogi odbywa się wzdłuż nieregularnego pobocza jezdni o szerokości od 2,0 m do 4,1 m. Po stronie zachodniej na wielu fragmentach pobocze opada w kierunku posesji ostrą skarpą, w obrębie której zlokalizowane są drzewa. Istniejące zjazdy wykonane są w kruszywie, z masy betonowej lub gruntowe. Bitumiczna nawierzchnia jezdni nie jest ograniczona krawężnikami. Szerokość jezdni wynosi od 4,0 do 4,3m, na łuku wynosi 4,2 m. Odwodnienie jezdni realizowane jest za pomocą pochyleń niwelety w pobocza gruntowe i trawiaste. Po wschodniej stronie jezdni zlokalizowany jest mur, pobocze trawiaste o szerokości od 1,6 m d 1,9 m. W pasie drogowym zlokalizowane są linie telekomunikacyjne, linie energetyczne, wodociąg i kanalizacja sanitarna. Na słupach zamontowane jest oświetlenie uliczne. 
[image: ][image: ]
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Rysunek nr 2, 3, 4, 5. Odcinek nr I
Odcinek II – od łuku w dz. nr 292dr na wysokości przepustu do skrzyżowania z drogą gminną, ul. Wojnowicką
Jest to odcinek, dla którego w ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać ciąg pieszy po stronie wschodniej jezdni wraz z odwodnieniem lub ulepszone pobocze gruntowe. Ruch pieszych na tym odcinku odbywa się poboczem gruntowo-trawiastym, w którym zlokalizowane są drzewa, słupy oświetlenia i inne elementy infrastruktury technicznej. Przepust pod drogą powiatową jest wykonany z prefabrykatów betonowych                              i zabezpieczony barierą drogową stalową z dodatkowym oznakowaniem ostrego łuku tablicami prowadzącymi. Do wysokości działki nr 372 po wschodniej stronie drogi znajduje się mur odseparowany od jezdni poboczem gruntowo-trawiastym o szerokości około 1,5 m do 2,0 m. Po zachodniej stronie jezdni pobocze zlokalizowane jest w poziomie jezdni, nie posiada skarp. Istniejąca infrastruktura techniczna i wyposażenie pasa drogowego w postaci m.in. słupów energetycznych oraz rosnących w poboczu drzew utrudniają pieszym komunikację. Szerokość pobocza wynosi od 4,3 m w pobliżu łuku do 1,8 m w obrębie skrzyżowania z drogą gminną.  Jezdnia odwadniana jest za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych niwelety na pobocze. Istniejące zjazdy wykonane są                              w kruszywie i jako gruntowe. Skrzyżowanie z drogą gminną, ul. Leśną posiada nawierzchnię bitumiczną, natomiast droga gminna odwadniana jest za pomocą ścieku korytkowego wzdłuż krawędzi jezdni. 
[image: ][image: ]
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Rysunek nr 6, 7, 8 , 9. Odcinek nr II 
[image: ][image: ][image: ]W zakresie realizacji odwodnienia projektowanego chodnika należy uwzględnić także przebudowę istniejącego rozwiązania odprowadzenia wody opadowej z chodnika w północnej części miejscowości, poprzez relokację studni lub jej podpięcie do projektowanego odwodnienia i inne rozwiązanie odprowadzenia wody opadowej, lokalizacja jak poniżej. 







Rysunek nr 10, 11, 12. Kanalizacja deszczowa do przebudowania 
Dla wszystkich odcinków:
a) brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
b) w obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:
· sieć i przyłącza wodociągowe i kanalizacji, 
· kable energetyczne, 
· napowietrzna sieć NN, 
· przewody telekomunikacyjne, 
· sieć gazowa,
· oświetlenie. 
[bookmark: _Toc37766694]Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej
	W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych, w wyniku których uzyska się produkt spełniający obowiązujące przepisy prawa, a realizacja projektu w terenie spowoduje powstanie prawidłowo funkcjonującego obiektu liniowego.
	Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi. Jeśli zachodzi taka potrzeba wynikająca z zastosowanych rozwiązań projektowych należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9 ust. 1 Prawa Budowlanego). Opracowanie projektowe ma zawierać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy. Poszczególne elementy opracowania wykonanej dokumentacji muszą być ze sobą spójne. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie w powyższej sprawie.
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy co do formy sporządzenia opracowań projektowych jak i ilości niezbędnych egzemplarzy znajdują się w pkt. 3 OPZ Wymagania ogólne dotyczące opracowań projektowych.
W ramach realizacji opracowania projektowego należy opracować dokumentację techniczną, która winna zawierać wszystkie elementy z zakresu robót dla Etapu I.
W ramach opracowania projektów wykonawczych, dokumentacji przetargowej i części ekonomicznej projektu należy wykonać opracowania, które pozwolą na oddzielną realizację zadań:
1) Budowa chodnika z odwodnieniem.
2) Budowa kanału technologicznego (jeżeli konieczne do zrealizowania). 
Opracowania muszą stanowić spójną całość w przypadku łączenia obu zdań i realizacji w tym samym czasie. 

[bookmark: _Toc37766695]Zakres robót przewidzianych do zaprojektowania wraz z charakterystycznymi parametrami określającymi wielkość obiektu
Zakres robót przewiduje przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika do następujących parametrów:
	· klasa drogi 
	zbiorcza Z

	· szerokość chodnika przy jezdni
	2,0 m (1,25 m)

	· szerokość chodnika odsuniętego od krawędzi jezdni 
	1,5 m (1,0 m)

	· szerokość pasa zieleni
	wg przepisów (min. 0,5 m)

	· kategoria ruchu
	KR2

	· dopuszczalne obciążenie osi
	80 kN/oś

	· szerokość pobocza
	wg przepisów



Opis robót podzielony został na odcinki, tak jak powyżej przy opisie stanu istniejącego. Nie należy traktować tego podziału jako podziału dokumentacji projektowej na części opisane poniżej. Służy to wyłącznie przejrzystości opisu i sprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 
Odcinek I
Zakres robót przewiduje przebudowę drogi powiatowej na długości około L = 265 m. Planuje się przebudowę istniejącego zieleńca na chodnik lub pobocze gruntowe ulepszone. Należy zaprojektować:
· przebudowę zieleńca na przylegający do jezdni ciąg pieszy/pobocze gruntowe ulepszone, zawężone                    w miejscu występowania przeszkody lub chodnik odseparowany od jezdni pasem zieleni o szerokości min. 0,5 m (przy możliwości wycinki drzew) w miejscu przeszkody odpowiednio zawężony,
· w miejscu, gdzie nie ma prawnej możliwości wykonania ciągu pieszego należy zaprojektować pobocze gruntowe ulepszone (np. wzmocnienie płytami ażurowymi),
· przebudowę istniejących zjazdów,,
· wzmocnienie skarp pobocza,
· wycinkę drzew,
· odwodnienie chodnika drogi powiatowej poprzez cieki przykrawężnikowe, kanalizację deszczową itp.,
· odwodnienie liniowe korytkami polimetobetonowymi przy posesjach przylegających do jezdni, a gdzie zachodzi niebezpieczeństwo gromadzenia się wody opadowej,
· przebudowę infrastruktury technicznej, w szczególności tej pozostającej w kolizji, na podstawie uzgodnień z gestorami sieci – jeśli możliwe pozostawić w istniejącej lokalizacji z zawężeniem chodnika.

Odcinek II
Zakres robót przewiduje przebudowę drogi powiatowej na długości około L = 195 m. Planuje się przebudowę istniejącego zieleńca na chodnik lub pobocze gruntowe ulepszone. Należy zaprojektować:
· przebudowę zieleńca na przylegający do jezdni ciąg pieszy/pobocze gruntowe ulepszone, zawężone                    w miejscu występowania przeszkody lub chodnik odseparowany od jezdni pasem zieleni szerokości min. 0,5 m (przy możliwości wycinki drzew) w miejscu przeszkody odpowiednio zawężony,
· w miejscu, gdzie nie ma prawnej możliwości wykonania ciągu pieszego należy zaprojektować pobocze gruntowe ulepszone,
· wycinkę drzew,
· przebudowę istniejących zjazdów,,
· odwodnienie chodnika drogi powiatowej poprzez cieki przykrawężnikowe, kanalizację deszczową itp.,
· odwodnienie liniowe korytkami polimetobetonowymi przy posesjach przylegających do jezdni, a gdzie zachodzi niebezpieczeństwo gromadzenia się wody opadowej,
· regulację zasuw, zaworów itp., relokacja hydrantów,
· przebudowę infrastruktury technicznej, w szczególności tej pozostającej w kolizji, na podstawie uzgodnień z gestorami sieci – jeśli możliwe pozostawić w istniejącej lokalizacji z zawężeniem chodnika.
Uwaga: odcinek należy funkcjonalnie i geometrycznie połączyć z istniejącym chodnikiem w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, ul. Wojnowicką. Projektowany chodnik lub pobocze gruntowe powinny być spójne z chodnikiem na skrzyżowaniu.
Konstrukcja istniejącego chodnika:
· kostka betonowa w kolorze szarym - 8 cm,
· podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 3 cm,
· podbudowa kruszywo łamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm – 15 cm,
· warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie – 10 cm,
· podłoże doprowadzone do nośności G1. 

W zakresie dowiązania istniejącej kanalizacji deszczowej w północnej części miejscowości w obrębie skrzyżowania do projektowanej w zakresie przedmiotowej przebudowy:
· dokonać przeglądu stanu technicznego kanalizacji deszczowej,
· zaprojektować nową kanalizacji w miejscu likwidowanej lub w złym stanie technicznym,
· zaprojektować kolektora na odcinku, gdzie kanalizacja nie istnieje,
· zaprojektować odwodnienie liniowe korytkami polimetobetonowymi przy posesjach przylegających do jezdni, a gdzie zachodzi niebezpieczeństwo gromadzenia się wody opadowej,
· [image: ]w przypadku małych spadków podłużnych na odcinkach pomiędzy wpustami kanalizacji zaprojektować ściek przykrawężnikowy,
· przewidzieć regulację zasuw, zaworów itp.
Rysunek nr 13. Kanalizacja deszczowa do przebudowy.
Kolor czerwony – zakres projektowanego chodnika/pobocza.
Kolor niebieski – kanalizacja deszczowa do przebudowy w zakresie zmiany 
docelowego odprowadzenia wody do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej
Zadaniem projektanta jest przeanalizowanie uwarunkowań terenowych i przedłożenie 
Zamawiającemu rozwiązań projektowych do uzgodnienia. Należy rozważyć najlepsze 
rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa ruchu pieszych i samochodów.  
Ww. odcinki należy projektować w szczególności stosując się do:
1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020  poz. 470 z późn. zm.); parametry przedmiotowych odcinków dróg należy projektować zgodnie z wytycznymi dla istniejącej klasy drogi opierając się na ww. ustawie.

Podsumowanie:
Na całym obszarze objętym opracowaniem należy:
· zaprojektować konstrukcję nawierzchni chodników oraz zjazdów, 
· wykonać dokumentację dendrologiczną wskazującą na ilości drzew i krzewów do wycinki czy przycinki, wskazanie do nasadzeń kompensacyjnych,
· w przypadku projektowania kanalizacji deszczowej rozwiązać wszystkie kolizje  z istniejącymi sieciami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami sieci z uwypukleniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w zakresie rzędnych wysokościowych. W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jeżeli przedstawiona rzędna  będzie wskazywała na kolizję projektant przedstawi rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci,
· uwzględnić przebudowę istniejących słupów oświetleniowych oraz słupów energetycznych poza obszar ciągów,
· Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia z uzyskaniem pisemnej zgody mieszkańców na wskazane rozwiązania.
[bookmark: _Toc37766696]Szczegółowe propozycje rozwiązań projektowych do rozważenia przez projektanta
[bookmark: _Toc19700700][bookmark: _Toc37766697]Roboty ziemne
Roboty ziemne należy opisać w taki sposób, by Wykonawca robót budowlanych prowadził je, nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca-Projektant.
W projekcie należy uwzględnić zapis mówiący o tym, że przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni należy podłoże gruntowe w korycie zagęścić w celu uzyskania niezbędnych parametrów geotechnicznych:
· wskaźnik zagęszczenia Is= 1,00
· wtórny moduł odkształcenia E2 = 120Mpa.
W razie konieczności Wykonawca w projekcie przedstawi technologię uzyskania grupy nośności podłoża G1                   i  wskaźnika zagęszczalności równego 1,00.
Dno koryta należy wyprofilować i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Wz = 1,0 określonego metodą Proctora. W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych dla poszczególnych konstrukcji projektowanych nawierzchni Wykonawca przedstawi rozwiązania dla jej stabilizacji. W rejonie występowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Należy uwzględnić możliwość wzmocnienia skarp rowów drogowych wraz z zabezpieczeniem przed obsunięciem                           i zawaleniem wykopów w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

[bookmark: _Toc37766698][bookmark: _Toc19700702]Konstrukcja ciągu pieszego 
Sugerowany przebieg chodnika na poszczególnych odcinkach wskazano w pkt. 2.3. Jeśli warunki terenowe pozwalają, chodniki należy zaprojektować przy granicy posesji oddzielając je od jezdni pasem zieleni. 
Sugerowana konstrukcja nawierzchni dla ciągu pieszego - chodnika przylegającego do jezdni  i odsuniętego od jezdni  (przy grupie nośności podłoża G1): 
· bezfazowa kostka brukowa betonowa koloru szarego, 
· podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie i warstwy odsączającej z piasku (stabilizacja cementem, gdy konieczne doprowadzenie podłoża do nośności G1).
Przy braku odpowiedniej nośności podłoża należy przedstawić rozwiązanie projektowe dla w/w nawierzchni. Pochylenie podłużne drogi dla chodników nie powinno być większe niż 6%. Pochylenie poprzeczne powinno być jednostronne i wynosić nie więcej niż 2%. Wysokość krawężnika min. 6 cm (zalecane 12 cm)                       od poziomu nawierzchni jezdni drogi. 
Ciągi od strony nawierzchni jezdni należy obramować krawężnikiem 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15, natomiast z drugiej strony obrzeżem betonowym z oporem. Chodnik odsunięty od nawierzchni jezdni należy z obu stron obramować obrzeżem na ławie betonowej z betonu C12/15. Należy zapewnić ciągłość nawierzchni, brak uskoków podłużnych i poprzecznych oraz płynność niwelety chodnika i ciągu  na całej jego długości, w tym w szczególności w obrębie występowania zjazdów z drogi. 
Opaskę wzdłuż chodnika, od strony rowu, należy w zależności od niwelety terenu umocnić przez humusowanie warstwą humusu gr. 10 cm oraz obsianie trawą lub umocnić z płyt ażurowych. Na zjazdach, na szerokości chodnika, przyjąć konstrukcję jak dla zjazdu.
[bookmark: _Toc19700701][bookmark: _Toc37766699]Konstrukcja zjazdów bitumicznych
Przebudowa  zjazdów bitumicznych:
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC,
· warstwa wiążąco - profilująca z betonu asfaltowego,
· ewentualne zastosowanie siatki wzmacniającej – uzależnione od oceny Wykonawcy,
· frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni.

Uziarnienia mieszanek asfaltowych oraz podbudowy z kruszywa łamanego do ustalenia przez Wykonawcę                  i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu. Przy opracowywaniu przebudowy jezdni w formie nakładki należy  zaprojektować konstrukcję z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni. 

Podane konstrukcje nawierzchni należy traktować jako sugerowane.
[bookmark: _Toc19700704][bookmark: _Toc37766700]Zjazdy oraz dojścia
Należy uwzględnić parametry istniejących zjazdów z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, wykonanie nowych zjazdów do posesji oraz ewentualną zmianę lokalizacji istniejących po konsultacji z Zamawiającym i właścicielem działki, na którą zjazd jest projektowany. Długości zjazdu oraz dojść do furtek i śmietników przyjmować do granicy pasa drogowego. Na zjazdach zlokalizowanych w ciągu chodnika należy zastosować obniżenie krawężnika do 4 cm, na przejściach dla pieszych do 2 cm. 
Proponowana konstrukcja zjazdu dla podłoża gruntowego o nośności G1: 
· bezfazowa kostka brukowa betonowa koloru czerwonego (lub grafitowego), 
· podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie i warstwy odsączającej z piasku (stabilizacja cementem, gdy konieczne doprowadzenie podłoża do nośności G1),
· na bokach zjazdy odcięte obrzeżem ustawionymi na ławie z oporem z betonu C12/15,
· od strony jezdni i posesji krawężniki najazdowe 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem, 
· skosy włączenia jak w przepisach w zależności od rodzaju zjazdu.
Przy braku odpowiedniej nośności podłoża należy przedstawić rozwiązanie projektowe dla poszczególnych nawierzchni. W przypadku jezdni na zjazdach i skrzyżowaniach z nawierzchni brukowej zaleca się na całej szerokości pasa ruchu pieszych jej zamianę na nawierzchnię asfaltową. 
Należy przeanalizować każdą posesję pod względem ewentualnych różnic wysokościowych i jeżeli takie wystąpią przedstawić konkretne rozwiązanie dla poszczególnych przypadków. W przypadku, jeżeli wystąpi duża różnica wysokościowa pomiędzy projektowaną jezdnią a istniejącym terenem na prywatnych posesjach, zaprojektować należy odwodnienie liniowe na całej szerokości zjazdu z odprowadzeniem do rowu lub kanalizacji deszczowej. Rozwiązania projektowe zjazdów należy uzgodnić z mieszkańcami poszczególnych posesji wraz                   z ich pisemną zgodą na zaprojektowane rozwiązanie w czasie przeznaczonym na konsultacje społeczne. 
[bookmark: _Toc19700705][bookmark: _Toc37766701]Odwodnienie
Istniejącą kanalizację deszczową należy przeanalizować z należytą uwagą pod kątem możliwości wykorzystania stanu istniejącego lub jej remontu/przebudowy. W zakresie realizacji odwodnienia projektowanego chodnika należy uwzględnić także przebudowę istniejącego rozwiązania odprowadzenia wody opadowej                           z chodnika w północnej części miejscowości, poprzez relokację studni lub jej podpięcie do projektowanego odwodnienia i inne rozwiązanie odprowadzenia wody opadowej. Poza tym odwodnienie chodników należy realizować za pomocą ustalonych w przepisach prawa spadków podłużnych i poprzecznych. Przy chodnikach przylegających do jezdni należy zastosować wpusty uliczne zlokalizowane w jezdni, przy krawężnikach połączone liniowo ciekiem z kostki betonowej/kostki kamiennej. Istniejące wpusty kanalizacji należy zinwentaryzować                     i ocenić pod kątem oczyszczenia i remontu.  
Przekrój jezdni daszkowy, z normowymi spadkami. W miejscach spadku jednostronnego tak ukształtować przekrój podłużny, aby odprowadzić wodę do rowu lub kanalizacji. Odprowadzanie wody                             w kierunku posesji prywatnych i skrzyżowań przy niebezpieczeństwie zalegania jest niedopuszczalne. Jeśli to konieczne to przewidzieć odcinki odwodnienia liniowego.  
W przypadku odkrycia przepustów pod zjazdami należy zaprojektować ich przebudowę, rozbudowę wraz z murkami czołowymi i balustradami lub remont istniejących przepustów drogowych w celu wybudowania ciągów pieszych. Przepusty pod zjazdami oraz ścianki czołowe zaprojektować do przebudowy w przypadku ich występowania na ciągu rowu. W przypadku odprowadzenia ścieków deszczowych do istniejących rowów odbierających wodę opadową, należy przewidzieć niezbędne odcinki do prac związanych z konserwacją i odmuleniem tych rowów. Na odcinkach, na których pozostawia się rów należy w opracowaniu projektowym przewidzieć jego odtworzenie rowów – odmulenie dna i wyprofilowanie skarp rowów ze spadkiem 1:1,5 oraz pas zieleni za obrzeżami ciągów do skarpy rowu. 
Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować możliwości techniczne odprowadzenia wody do odbiorników oraz uzgodnić warunki ich odbioru z właścicielem odbiornika. Kanalizacja deszczowa powinna zostać wykonana na całym odcinku, gdzie nie istnieje bądź jest wykonana w sposób nie pozwalający na sprawne odprowadzenie wody z jezdni i ciągów i należy dowiązać ją do istniejącej kanalizacji. Wpusty uliczne mają być połączone ze studniami rewizyjnymi kolektora deszczowego  za pomocą przykanalików z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe. Kanał deszczowy należy zaprojektować z rur kielichowych PVC/PEHD (łączonych na uszczelki gumowe) / żelbetowych/ betonowych – wg oceny Wykonawcy. Dobór średnicy kanału i urządzeń odwadniających powinien nastąpić na podstawie wykonanych obliczeń hydraulicznych, zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami. Pokrywy i wpusty kanalizacji należy zaprojektować typu ciężkiego. 
Integralną część projektu musi stanowić projekt odwodnienia dla wszystkich odcinków obramowanych wystającym krawężnikiem.
Zakres możliwych uzgodnień należnych do pozyskania:
· uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wykonania wszelkich robót budowlanych wynikających z udrożnienia systemu melioracji;
· uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych;
· uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód/zgłoszenia wodnoprawnego.

[bookmark: _Toc37766702]Kanał technologiczny
W ciągu przebudowywanej drogi należy zaprojektować kanał technologiczny zgodnie z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680). Kanał zlokalizować w miarę możliwości w poboczu drogi (jako integralną część inwestycji).

[bookmark: _Toc19700706][bookmark: _Toc37766703]Stała organizacja ruchu 
Zmianę stałej organizacji ruchu należy zaprojektować w porozumieniu z Zarządzającym ruchem na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego. W przypadku reorganizacji oznakowania stałego zaproponować urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwiązania wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz ograniczenia prędkości przez kierujących pojazdami.   
Jeśli znaki nie są zniszczone oraz spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) tam gdzie to możliwe należy wykorzystać istniejące oznakowanie pionowe. W opracowaniu dodatkowo należy zamieścić informację, że znaki, które nie będą wykorzystane, a są w dobrym stanie technicznym, należy przekazać do dyspozycji Obwodu Drogowego w Sulimowie. 
Oznakowanie poziome należy zaprojektować jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – strukturalne               i gładkie. W projekcie należy uwzględnić zapis o obowiązku wykonania całego oznakowania, tzn. pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do                                   ww. rozporządzenia. 

[bookmark: _Toc19700707][bookmark: _Toc37766704]Kolizje
Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napięcia, itp.) należy rozwiązać przez wykonanie projektu uzgodnionego                             z właścicielem kolizyjnej sieci. Wykonawca opracowań projektowych ma obowiązek rozwiązać wszystkie kolizje z istniejącymi sieciami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami sieci z wyraźnym zaznaczeniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w zakresie rzędnych wysokościowych. W piśmie                o uzgodnienie z gestorem sieci należy zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jeżeli przedstawiona rzędna  będzie wskazywała na kolizję Projektant-Wykonawca przedstawi rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci.  Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o interes Zamawiającego i w związku z tym należy dopilnować, żeby „wygórowane” wymagania gestorów sieci nie były akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji              z gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być opisane „bez uwag”. Warunki uzgodnień należy każdorazowo przekazywać do Zamawiającego celem akceptacji z jednoczesnym zachowaniem możliwości ewentualnego odwołania się od wydanych warunków zgodnie z zapisami umowy. Wszelkie włączenia do istniejących bądź projektowanych sieci leżą po stronie Wykonawcy.
[bookmark: _Toc19700708][bookmark: _Toc37766705]Roboty rozbiórkowe
W projekcie należy przewidzieć jakie elementy istniejące obecnie będą rozbierane czy remontowane lub pozostaną bez zmian. Należy przewidzieć rozebranie ścian czołowych, przepustów pod zjazdami, zjazdów wymagających remontu, nawierzchni na zjazdach, krawężników, obrzeży, ogrodzeń itp.
Roboty rozbiórkowe należy zaplanować zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisów BHP.                                  W dokumentacji projektowej należy zaznaczyć, że odzyski materiałów z rozbiórek zjazdów i dojść w pierwszej kolejności należy zwrócić właścicielowi działki, do której prowadzi zjazd. Kolejno materiały pełnowartościowe (w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone) tj. kostka brukowa, krawężniki należy przekazać do Obwodu Drogowego w Sulimowie. Pozostałe odkłady i materiały, także te z których zrezygnuje właściciel nieruchomości przy zjeździe oraz Obwód Drogowy, przechodzą na własność Wykonawcy robót budowlanych. Należy przez to rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować odwiezienia materiałów z placu budowy. 
Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki w ramach planowanej inwestycji, dla których ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki. Dla obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę lecz wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi (art. 31 ust. 1 ustawy Prawo budowlane) należy opracować odpowiednie materiały                         do zgłoszenia zamiaru dokonania rozbiórki zgodnie z przepisami zawartymi w art. 31 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
[bookmark: _Toc19700709][bookmark: _Toc37766706]Przebudowa ogrodzeń
Należy zinwentaryzować ogrodzenia kolidujące z projektowanym przebiegiem drogi. Inwentaryzacja powinna zawierać dokumentację fotograficzną, plan sytuacyjny kolidujących ogrodzeń i nasadzeń przy ogrodzeniach oraz ewentualny projekt rozbiórki.
[bookmark: _Toc19700710][bookmark: _Toc37766707]Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Należy zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych takie jak obniżone krawężniki, zastosowanie płytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzących oraz inne rozwiązania mające poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się osób niepełnosprawnych w pasie drogowym.
[bookmark: _Toc19700711][bookmark: _Toc37766708]Materiały wyjściowe, pomiary, badania i inwentaryzacje
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji projektowej stanu istniejącego (zjazdy, przepusty pod zjazdami wraz z punktami charakterystycznymi np. zatoki autobusowe, zieleń, reklamy itp., odcinki chodnika i kanalizacji deszczowej) oraz wykonania mapy do celów projektowych                                 z inwentaryzacją geodezyjną – jej koszt musi zawierać się w cenie złożonej oferty. Wykonawca odpowiada                          za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, linie kablowe, punkty osnowy geodezyjnej, itp. w trakcie prac aktualizacyjnych, pomiarowych, geodezyjnych i przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
Ponadto Wykonawca:
· uzyska od odpowiednich gestorów będących właścicielami poszczególnych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji oraz charakterystycznych punktów wysokościowych, 
· będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez siebie i jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i niewykazanych w planach ich lokalizacji,
· będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji,
· podczas wykonywania opracowań projektowych będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
[bookmark: _Toc19700712][bookmark: _Toc37766709]Wymagania materiałowe
Zastosowane w projekcie materiały związane z realizacją przedsięwzięcia na podstawie opracowanej dokumentacji muszą spełniać warunki techniczne opisane w polskich normach, przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
Wykonawca-Projektant umieści informację w projekcie, iż Wykonawca robót budowlanych będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca robót budowlanych.
Sugeruje się przyjąć następujące materiały:
1. mieszanka mineralno-asfaltowa AC w konstrukcji zjazdów bitumicznych,
1. kostka betonowa szara grubości 8 cm na chodniku i dojściach,
1. kostka betonowa czerwona lub grafitowa grubości 8 cm na zjazdach,
1. krawężnik betonowy 15x30x100 cm,
1. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm - na zjazdach zaprojektować od strony jezdni, 
1. obrzeża betonowe 30x8 cm,
1. kostka kamienna – opaska przy krawędzi jezdni/chodnika pełniąca rolę ścieku (jeśli wymagane po ocenie Wykonawcy),
1. wzmocnienie skarp rowów – ażurowe płyty betonowe,
1. studnie rewizyjne betonowe,
1. studzienki wpustów betonowe,
1. przykanaliki - z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe,
1. kanał deszczowy z rur kielichowych PVC/PEHD (łączonych na uszczelki gumowe)/żelbetowych/ betonowych – wg oceny Wykonawcy,
1. pokrywy – typu ciężkiego klasy D-400, 
1. odwodnienie liniowe z korytek polimerobetonowych z kratką żeliwną, klasa D-400,
1. kratki wpustów dobrane do ruchu kołowego na drogach publicznych typu ciężkiego klasy D-400,
1. korytka betonowe ściekowe drogowe prefabrykowane,
1. ścianki czołowe przepustów betonowe prefabrykowane;
1. płyty chodnikowe w obrębie przejść przez jezdnię przyjazne dla niewidomych i niedowidzących. 
Wykonawca jest zobowiązany do roboczych konsultacji z Zamawiającym (terminy ustalone na podstawie harmonogramu konsultacji) w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych, proponowanych materiałów do wbudowania, standardów wykończenia. Jeśli z decyzji środowiskowej będzie wynikać zastosowanie innego materiału na warstwy ścieralne to należy taką zaprojektować.
[bookmark: _Toc19700713][bookmark: _Toc37766710]Wymagania funkcjonalne
Rozbudowa drogi powiatowej po wykonaniu musi zapewnić funkcje bezpieczeństwa 
i komfortu uczestników ruchu (m. in. skrócenie czasu podróży, oszczędność paliwa, zmniejszenie ryzyka wypadków, ograniczenie emisji spalin i hałasu).
[bookmark: _Toc37766711]Wymagania ogólne dotyczące opracowań projektowych
[bookmark: _Toc37766712]Wymagania dla Wykonawcy
[bookmark: _Toc37766713]Personel
Skład zespołu projektowego
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawa zamówień publicznych wymaga, aby osoby wykonujące czynności na stanowiskach np. projektantów, asystentów projektanta, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca celem zapewnienia należytego wykonania usługi, zapewnił na etapie jej wykonywania udział następujących ekspertów:
· geotechnik/geolog,
· geodeta.

Wykonawca przy składaniu oferty winien zapewnić składy osobowe zespołów projektowych jak poniżej:
· koordynator projektu - osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym w pełnym zakresie zadania,
· co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca Uprawnienia budowlane do projektowania w  specjalności - inżynieryjna drogowa w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu,
· co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu,
· [bookmark: _Hlk37364641]co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych                  w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej trzyletnim letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu.


[bookmark: _Toc37766714]Zobowiązania i obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą, polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawnych, związanych ze zleconym zakresem obowiązków. Spełnienie wymagań dotyczy ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, w tym w szczególności przepisów prawnych i norm wymienionych w pkt. 5 Przepisy prawne                      i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
2) W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia - spotkania z mieszkańcami miejscowości, mające na celu przedstawienie społeczności lokalnej rozwiązań projektowych i wysłuchania ich opinii i wskazówek. Potwierdzeniem ww. czynności będzie protokół sporządzony przez Wykonawcę opatrzony datą i podpisami osób uczestniczących w konsultacjach.
3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Zamawiającym danych do projektowania i kosztorysowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Potwierdzeniem ww. czynności będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron.
4) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
5) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego rad technicznych, co najmniej trzykrotnie, celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją umowy. Potwierdzeniem ww. czynności będzie protokół sporządzony przez Wykonawcę opatrzony datą i podpisami stron.
6) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia                       z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie Zamawiającego, a które będą zajęte na czas budowy (zajęcie czasowe). Należy uzyskać tutaj pisemną zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości z deklaracją właściciela,  że nie będzie od Powiatu Wrocławskiego domagał się umowy służebności ( w przypadku lokalizacji na działce odcinka linii kablowej, rurociągu, kanalizacji teletechnicznej itd.).
7) Wykonawca zobowiązany jest odbyć obowiązkową wizję w terenie, poświadczoną wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego i dostarczenie Zamawiającemu na płycie CD.
8) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zestawienia działek pod zajęcie nieruchomości i nanieść je na plan sytuacyjny.
9) Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, a Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do działania na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie realizacji umowy.
10) Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest zobowiązany także:
a) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego;
b) niezwłocznie, w formie pisemnej (w formie papierowej lub pocztą elektroniczną) i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia elementów umowy,
c) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,
d) w ramach wynagrodzenia umownego dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich                   w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
e) brać udział, na każdym etapie umowy, w konsultacjach społecznych lub spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami) prowadzonych przez organy lub Zamawiającego dotyczących uzgodnień zaproponowanych rozwiązań projektowych lub w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego – wg harmonogramu prac projektowych/konsultacji oraz każdorazowo na wezwanie Zamawiającego,
f) przygotowywać w ramach wynagrodzenia umownego opinii na prośbę Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym,
g) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące                i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót, oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań                     i udzielanych odpowiedzi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej,
h) przekazywać Zamawiającemu comiesięczne raporty z postępu prac nad dokumentacją projektową oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu następnym, na zasadach i w terminach określonych                 w OPZ, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji o zadaniu w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania, w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej,
i) przekazywać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i wnioski o wydanie: warunków decyzji, opinii (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postępowania organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę oraz niezwłocznie w formie potwierdzonej pisemnie,
j) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, przekazać dokumentację zawierającą kompletne obliczenia wraz z założeniami i danymi wyjściowymi użytymi do obliczeń, objętymi przedmiotem umowy; dotyczy to w szczególności danych i wyników dla urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza oraz danych, założeń i obliczeń dotyczących konstrukcji nawierzchni drogi, obliczeń przepustowości skrzyżowań;
k) sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynację międzybranżową projektu, jak również skorelować mapę do celów projektowych,
l) poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i technologiczne mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie czasu trwania robót, optymalizację kosztów robót budowlanych dla inwestycji, w trakcie prac projektowych i ich odbioru i procedury przetargowej,
l) opracowywać i przedstawiać Zamawiającemu strategię oraz harmonogram prac projektowych/konsultacji z uwzględnieniem terminów uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz dokumentów dla realizacji całego przedmiotu umowy w zakresie i terminach określonych w Umowie,
ł) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy, w tym również w siedzibie Zamawiającego;
m) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami                         i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko w zakresie wymaganym przez organ wydający decyzję środowiskową (jeśli będzie wymagany) Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w celu akceptacji oraz złożyć do odpowiedniego organu o wydanie decyzji. W trakcie procedury wydania decyzji środowiskowej Wykonawca ma obowiązek dokonania wszelkich czynności oraz składania wszelkich uzupełnień, wyjaśnień itp. o które wystąpi organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej,
n)uzupełnić/poprawić dokumentację projektową w zakresie wszelkich zapisów i nakazów, które zostaną narzucone na Zamawiającego w pozyskanej decyzji środowiskowej i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji pisemnej,
o) jeśli w trakcie umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie,
p) uczestniczyć i wspierać Zamawiającego w procesach odwoławczych od decyzji administracyjnych                         w zakresie przygotowania: wyjaśnień do organu, odpowiedzi na zarzuty odwołujących, materiałów poprawiających wady i błędy w dokumentacjach i załącznikach do wydania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych,
s) wypełniać pozostałe obowiązki opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
11) Wykonawca jest zobowiązany skierować do wykonania przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie lub inne osoby, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż osoby zaproponowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie na realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz innych osób wymaganych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba spełni wymagania określone dla tej osoby w SIWZ dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy oraz  – w przypadku projektanta branży drogowej –  mogąca się wykazać spełnieniem kryteriów oceny ofert w stopniu nie mniejszym niż osoba proponowana na to stanowisko w ofercie Wykonawcy.
12) Zmiana osoby/osób wskazanych w ofercie wchodzących w skład zespołu projektowego, z naruszeniem umowy podlega karom umownym, o których mowa w odpowiednim § umowy. 
13) Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem do Wykonawcy o zmianę którejkolwiek z osób realizujących przedmiot zamówienia, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy;
14) W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia określony w Umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie  21 dni od dnia przedstawienia propozycji takiej zmiany;
15) Poza wymaganym zespołem projektowym przedstawionym w ofercie, Wykonawca zapewni zespół pozostałych projektantów branżowych lub ekspertów oraz osób sprawdzających.
16) Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga ich zaakceptowania przez Zamawiającego                        w terminie 14 dni przed podpisaniem umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia i gdy zostanie to oficjalnie potwierdzone przez Wykonawcę.
17) Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
18) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie w wykonaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach jej umowy w zakresie tożsamym z określonym w § umowy oraz przeniesieniu ich na Zamawiającego zgodnie z § umowy.
19) Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę do i dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).
20) Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz                  z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakakolwiek działalność pozostająca w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
21) Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji.
22) Wykonawca wykona całą dokumentację na zaktualizowanych mapach do celów projektowych.
23) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży w celu weryfikacji mapę wyjściową, tj. kopię mapy zasadniczej, pobranej z właściwego ośrodka, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, tzn. szkice terenowe (pikieta), w którym zaznaczono punkty wysokościowe i sytuacyjne wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru, mapę numeryczną (cyfrową). Wykonawca ma obowiązek wykonać geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
24) Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu jednego tygodnia od daty zawarcia umowy, na którym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji.
25) Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację będącą efektem podpisanej umowy, która będzie zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania jej Zamawiającemu wraz z ostateczną decyzją pozwalającą na realizację zadania.
26) Wykonawca opisze roboty budowlane i materiały objęte dokumentacja projektową  w sposób wyczerpujący, jednoznaczny, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy           z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
27) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, ponieważ wykonywane przez osoby czynności w zakresie realizacji zamówienia, nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040                       z późn. zm.). 
28) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
29) Zgodnie z obowiązującą ustawą o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) Projektant przygotuje wniosek do Ministra właściwego ds. informatyzacji w sprawie konieczności budowy kanału technologicznego ( art. 39 ust. 6c ww. ustawy).

[bookmark: _Toc37766715]Roboty podobne
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności.:
1. Inwentaryzację stanu istniejącego (uwzględniająca elementy charakterystyczne i punkty kolizji                                z elementami uzbrojenia terenu).
2. Inwentaryzację dendrologiczna wraz z projektem nasadzeń zastępczych. 
3. Szacunek brakarski.
4. Uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego (brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu). 
5. Mapa do celów projektowych z inwentaryzacją geodezyjną.
6. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – czasowe zajęcie nieruchomości.
7. Projekt zagospodarowania terenu. 
8. Projekty architektoniczno-budowlane co najmniej następujących branż:
a. drogowa,
b. kanalizacja deszczowa  / odwodnienie,
c. przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej,
d. przebudowa kolizyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej,
e. przebudowa kolizyjnej infrastruktury kanalizacji,
f. zieleń (inwentaryzacja i wyznaczenie kolidujących egzemplarzy do wycinki, projekt nasadzeń i nasadzeń kompensujących).  
9. Projekt rozbiórki budynków, ogrodzeń itp., uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę (jeśli takie wystąpią)
10. Projekty branżowe wykonawcze. 
11. Projekt stałej organizacji ruchu.
12. Projekt budowlany i wykonawczy kanału technologicznego.
13. Opracowania środowiskowe, prawomocna decyzja środowiskowa. 
14. Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem/zgłoszeniem wodnoprawnym.
15. Decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.,
16. Uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów.
17. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń zgodnie z Prawem Budowlanym wraz ze wszystkimi załącznikami i dokonaniem wszystkich niezbędnych uzupełnień i poprawek na etapie uzyskiwania w/w decyzji
18. Opinia geotechniczna oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu. 
19. Pomiary i analizy ruchu.
20. Przekazanie do zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji projektowej.
21. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii i uzgodnień z Gminą w celu zajęcia stanowiska przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowym i w zakresie uzgodnień:
· włączenie dróg gminnych,
· oświetlenie uliczne (w zadaniach gminy),
· lokalizacja przystanków autobusowych, 
· wiaty przystankowe (w zadaniach Gminy),
· organizacja ruchu stałego,
· słupy ogłoszeniowe, kontenery na odpady i odzież (w zadaniach Gminy), 
· wskazanie miejsc szczególnych dla mieszkańców, dla których należy zaprojektować specjalne rozwiązania techniczno- budowlane.
22. Sporządzenie informacji BIOZ.
23. Sporządzenie dokumentacji przetargowej dla robót budowlanych zawierającej: przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe, STWiORB. 
24. Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji.
25. Opracowanie odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych i dokonanie modyfikacji (zmian) opracowań projektowych wynikających z ww. pytań i odpowiedzi.
26. Przeprowadzenie konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia                              z mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego.
27. Przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów.
28. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu  z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

[bookmark: _Toc37766716]Majątkowe i osobiste prawa autorskie
Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do utworu                w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw oraz upoważnia osobę trzecią do ich wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od realizacji przedmiotowego zamówienia                w całości lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie do dokumentacji, w tym także nieukończonej dokumentacji, pomimo nie dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przejścia tych praw na Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca upoważnia wybranego przez Zamawiającego innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokończenia dokumentacji, w tym usunięcia jej wad, a także  w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego.
Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania ww. prawem tak w kraju jak i za granicą. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

[bookmark: _Toc37766717]Forma sporządzenia, prezentowania i archiwizowania opracowań projektowych
Opracowania projektowe powinny być sporządzone w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych. Opracowania geodezyjno-kartograficzne, jak również mapy i plany sytuacyjne stanowiące załączniki graficzne tworzące dokumentację budowlaną powinny być opracowywane w formie numerycznej w jednym z układów współrzędnych płaskich prostokątnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).
Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w metrykach powinna być zgodna ze składanym wnioskiem o decyzję pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót budowlanych. Wszelkie kopie pism i uzgodnień powinny być potwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a decyzje administracyjne należy załączać ostateczne.

Projekty powinny być opracowane :
· na pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno –wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000,
· na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, stanowiących podstawę                                     do opracowania elementów dokumentacji ze wskazaniem rzędnych istniejących w charakterystycznych punktach, np. w miejscach zjazdów na posesje prywatne lub dojścia do furtek. Lokalizację punktów charakterystycznych wcześniej należy przeanalizować z Zamawiającym. Rzędne istniejące pozwolą na szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań projektowych w charakterystycznych miejscach. 

Dokumentacja musi zawierać minimum elementy wyszczególnione w zakresie robót (pkt. 1.2 OZP),                                    w szczególności:
Projekt zagospodarowania terenu
Część opisowa drogowa
· opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań, 
· opracowanie geologiczne/geotechniczne, 
· analiza ruchu drogowego.
Cześć rysunkowa drogowa
· profil podłużny w skali 1:500/100,
· przekroje poprzeczne w skali 1:100 (1:50) w miejscach charakterystycznych,
· przekroje z rozwiązaniami szczególnymi dla np. zjazdów, dojść do furtek, zatok autobusowych,
· plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1000,
· mapa do celów projektowych – którą należy przedstawić Zamawiającemu do wglądu zaraz po jej uzyskaniu.
Część opisowa odwodnieniowa 
· opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań.
Cześć rysunkowa odwodnieniowa 
· profil podłużny w skali 1:500/100,
· przekroje poprzeczne w skali 1:100 w miejscach charakterystycznych,
· plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1000.
Inne elementy wynikające z sytuacji terenowej ;
Część niezbędna do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych – zgodnie                           z wymaganiami organu wydającego decyzję dla dróg objętych niniejszym opracowaniem. 

[bookmark: _Toc37766718]Wymagania dotyczące opracowań projektowych
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego, m.in.:
· notatki i protokoły ze spotkań w sprawie realizowanej Dokumentacji projektowej,
· korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą,
· korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,
· wszelkie uzyskane przez Wykonawcę dla Dokumentacji Projektowej: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty, uzgodnienia, pozwolenia.
[bookmark: _Toc37766719]Mapa do celów projektowych dróg
 	Mapę do celów projektowych należy wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami                                  i warunkami technicznymi (Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego                                              i kartograficznego, Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.                       w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz geodezyjnych obowiązujących                               w budownictwie). 
Mapę do celów projektowych należy wykonać w postaci jednostkowej wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, na podstawie pomiaru bezpośredniego w terenie lub poprzez wektoryzację rastra mapy (nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej). 
Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa w swojej treści powinna zawierać przebieg projektowanych i uzgodnionych przez właściwy PZUDP sieci uzbrojenia terenu lub informacje o braku uzgodnienia w zakresie objętym opracowaniem, a także istniejące ogrodzenia, w tym również nietrwałe. Przy opracowywaniu mapy dla celów projektowych należy szczególną uwagę zwrócić na staranne wpasowanie warstwy ewidencji gruntów. Jest to istotne przy ustalaniu, które działki zajęte zostaną pod projektowaną inwestycję. Jeżeli linie rozgraniczające inwestycję zostaną poprowadzone wzdłuż istniejących granic, to punkty załamania tych granic muszą być określone na podstawie jednoznacznych danych geodezyjnych lub wznowione i pomierzone bezpośrednio. Sposób ustalenia współrzędnych linii granicznych powinien być opisany w legendzie mapy do celów projektowych. 
Osoba kierująca pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celów projektowych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi obiektów budowlanych powinna posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

[bookmark: _Toc37766720]Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
Za geotechniczne warunki posadowienia w całości odpowiada Wykonawca. W związku z powyższym przyjęta ilość i zakres wykonywanych badań muszą być dla niego wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji. Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej i uzgodnione z Zamawiającym. Osoba uprawniona na podstawie stwierdzonych warunków geotechnicznych wpisuje w dokumentację warunki dotyczące posadowienia budowli.
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w zależności od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie                   z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.                            w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463). Zakres badań geotechnicznych i geologicznych, w zależności od ustalonej kategorii geotechnicznej, powinien być zgodny z ww. rozporządzeniem, z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych (GDDP, Warszawa, 1998) oraz z Ustawą z dnia 9 czerwca 2012 r. Prawo geologiczne                i górnicze. Określenie warunków gruntowo-wodnych należy wykonać zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDKiA, 2014). Cechy gruntu w podłożu konstrukcji nawierzchni należy określić laboratoryjnie.
W zakresie badań i oznaczeń właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał wymaga się od Wykonawcy dokumentacji podania parametrów mierzonych oraz wyprowadzonych (zgodnie z definicją zawartą w PN-EN 1997-2) dla wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich i/lub serii litologiczno-genetycznych. Zamawiający nie dopuszcza podawania parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów na podstawie normy PN-B-03020:1981. Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji programu badań geotechnicznych przed przystąpieniem do ustalania geotechnicznych warunków posadowienia, a także projektu robót geologicznych przed jego zatwierdzeniem w odpowiednim organie administracji geologicznej.
Przedmiotowe opracowania należy ująć w kosztach umownych – nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji pisemnego oświadczenia projektanta drogowego potwierdzające, że opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska jest wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych.
[bookmark: _Toc37766721]Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje treść ustawy Prawo Wodne. Wraz z operatem wodnoprawnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności takiego opracowania).

[bookmark: _Toc37766722]Projekt budowlany
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w niniejszym OPZ. 
W projekcie dla dróg ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu, który musi być wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych. Na stronie tytułowej PZT należy umieścić wykaz działek: 
a) znajdujących się w zakresie inwestycji (w tym działek na zajęcie czasowe), 
b) pozostałych działek znajdujących się w zakresie inwestycji.
W dokumentacji należy zamieścić tabelaryczny wykaz wraz z terminem ważności i kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego przekazywania do Zamawiającego wydanych warunków technicznych, opinii, decyzji, postanowień, w celu skorzystania przez Zamawiającego z ewentualnego terminu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczeń o ostateczności uzyskanych decyzji.
Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zawiązku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków                    i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami sieci na terenie objętym opracowaniem (z uwypukleniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w zakresie rzędnych wysokościowych). W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jeżeli przedstawiona rzędna będzie wskazywała na kolizję, Wykonawca przedstawi rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je                                           z zainteresowanym gestorem sieci. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o interesy Zamawiającego                            i w związku z tym należy dopilnować, żeby „wygórowane” wymagania gestorów sieci nie były akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być opisane „bez uwag”.

[bookmark: _Toc37766723]Projekt wykonawczy 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w niniejszym OPZ. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

W ramach opracowania projektów wykonawczych, dokumentacji przetargowej i części ekonomicznej projektu należy wykonać opracowania, które pozwolą na oddzielną realizację zadań:
1) Budowa chodnika z odwodnieniem.
2) Budowa kanału technologicznego (jeżeli wymagany).
Opracowania muszą stanowić spójną całość w przypadku łączenia obu zdań i realizacji w tym samym czasie. 

[bookmark: _Toc37766724]Projekt stałej organizacji ruchu 
Projekt organizacji ruchu powinien spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym. Wszelkie zmiany                           w stosunku do zatwierdzonej, obowiązującej organizacji ruchu, przed ich wprowadzeniem muszą być najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.

[bookmark: _Toc37766725]Dane wyjściowe (po stronie wykonawcy)
a) analiza ruchu drogowego wraz z danymi o ruchu istniejącym i prognozowanym, 
b) lokalizacja elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego,
c) precyzyjna lokalizacja urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska oraz elementów wyposażenia drogi, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych z drogą, mających wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
d) lokalizacja urządzeń komunikacji publicznej .

[bookmark: _Toc37766726]Zawartość 
Zawartość zgodna z wymaganiami w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem                (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
Ponadto, jako informacje uzupełniające, projekt SOR musi zawierać:
I. Część opisowa 
A. Opis techniczny 
· nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego,
· nazwa projektanta i inwestora,
· formalno-prawne podstawy opracowania,
· zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z przeprowadzonych analiz,
· charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi także charakterystyka istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian,
· obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z drogą , na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
· oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
B. Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych w opiniach i uzgodnieniach. 

II. Część rysunkowa 
· szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii             skrzyżowań,
· pełna inwentaryzacja oznakowania istniejącego (pionowe, poziome, urządzenia BRD)
· lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanym z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w formie papierowej i złożyć do uzgodnienia w minimum trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (w formacie plików *.pdf oraz w wersji edytowalnej w formacie plików w formacie  *.doc i *.dwg).

[bookmark: _Toc37766727]Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu 
Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonane i opracowane na podstawie najbardziej miarodajnych danych. Prognozę ruchu należy wykonać metodą uproszczoną na podstawie wzrostu PKB i wzrostu ruchu oraz pomiarów ruchu, którymi dysponuje Zamawiający (jeżeli jest w ich posiadaniu). 
Należy przedstawić w formie opracowania:
a) istniejący i prognozowany ruch analiza – na 20 lat,
b) określenie osi obliczeniowych oraz kategorii ruchu.

[bookmark: _Toc37766728]Szacunek brakarski
Wykonawca dokumentacji projektowej obowiązany jest dokonać szacunku brakarskiego, tj. dokonać klasyfikacji drewna (określić masy, klasy i wartości drewna przeznaczonego do wycinki w ramach opracowania projektowego), wykonać obmiar ilościowo-jakościowy oraz wykonać wszystkie inne niezbędne szacunki. Zakres wyceny powinien obejmować ocenę ilości i wartości drewna do sprzedaży. 
Klasyfikację i obmiar ilościowo – jakościowy drewna należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
Pozyskane drewno podlegać będzie sprzedaży Wykonawcy robót budowlanych i rozliczać się będzie jako pomniejszenie wartości wykonanych robót. 
[bookmark: _Toc37766729]Część ekonomiczna
Zawiera:
· szczegółowy przedmiar robót ,
· kosztorys Inwestorski w formacie *.xls, *.ath, *.kst,
· tabelę elementów scalonych,
· kosztorys ofertowy zapisany w formacie *.xls .
Przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowią część niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane objęte dokumentacją projektową. Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi reguluje ustawa o zamówieniach publicznych. 

[bookmark: _Toc37766730]Kosztorys ofertowy 
Powinien być przygotowany w programie do kosztorysowania (w formacie *.athi *.kst), a następnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego i zapisany w formacie *.xls). Powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy:
· liczba porządkowa,
· numer zagregowanego elementu rozliczeniowego (podstawa pozycji w kosztorysie),
· opis zagregowanego elementu rozliczeniowego,
· jednostka miary,
· ilość jednostek,
· cena jednostkowa netto (niewypełniona),
· łączna cena netto danej pozycji (niewypełniona) oraz pod tabelą podsumowanie,
· łączna cena netto wszystkich pozycji,
· wartość należnego podatku VAT,
· łączna cen brutto wszystkich pozycji.
Kosztorys powinien być przygotowany blokami – działami i  w podziale na części:
1) Budowa chodnika z odwodnieniem,
2) Budowa kanału technologicznego (jeśli konieczne do zrealizowania). 

[bookmark: _Toc37766731]Przedmiar robót
Powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary na stronie tytułowej powinny zawierać nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót. 
Przedmiar powinien być przygotowany w podziale na części:
1) Budowa chodnika z odwodnieniem,
2) Budowa kanału technologicznego (jeśli konieczne do zrealizowania). 

[bookmark: _Toc37766732]Kosztorys inwestorski
W celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Założenia kosztorysu winny być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac nad nim. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. 
Elementy kosztorysu inwestorskiego muszą być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Ponadto powinien zawierać:
· opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen),
· kosztorys inwestorski ma być aktualny na dzień przekazania dokumentacji dla SIWZ do odbioru (tzn. uwzględniać aktualne ceny),
· podpis osoby sporządzającej oraz weryfikującej; data jego sporządzenia musi być podana z dokładnością do dni (dd-mm-rrrr),
· ceny jednostkowe przyjmowane do kosztorysu należy uzgodnić z Zamawiającym,
· kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej elementy rozliczeniowe w następującym układzie : 
· liczba porządkowa
· numer elementu kosztorysowego
· podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych
· numer pozycji przedmiaru
· numer elementu rozliczeniowego
· nazwa elementu rozliczeniowego 
· jednostka miary
· ilość jednostek
· cen jednostkowa 
· łączna cena  danej pozycji 
· zbiorczy kosztorys inwestorski.

Co do formy sporządzenia, tzn. w odpowiednim programie do kosztorysowania i w formie tabeli, tak jak w pkt. 3.13.1.Kosztorys ofertowy, z uwagą cen jednostkowa netto (wypełniona) i łączna cena netto danej pozycji (wypełniona). Pozostałe elementy tabeli jak w punkcie 3.13.1 oraz przygotowanie blokami – działami.
Kosztorys powinien być przygotowany blokami – działami i  w podziale na części:
1) Budowa chodnika z odwodnieniem,
2) Budowa kanału technologicznego (jeśli konieczne do zrealizowania). 

[bookmark: _Toc37766733]Wymagania szczegółowe dotyczące opracowań projektowych
[bookmark: _Toc37766734]Obligatoryjne zapisy dotyczące wymagań dla projektanta.
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową . 
Projekt winien zawierać zapis mówiący o tym, że Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
· organizacji robót budowlanych,
· zabezpieczenia interesów osób trzecich,
· ochrony środowiska,
· warunków bezpieczeństwa pracy,
· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

[bookmark: _Toc37766735]Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Projektant jest zobowiązany w ramach umowy do w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z Zamawiającym, uzyskania odstępstwa (art. 9 Ustawy prawo budowlane) od przepisów techniczno-budowlanych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

[bookmark: _Toc37766736]Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego
Wskazano w dokumencie „Tabela Elementów Rozliczeniowych”. 
[bookmark: _Toc37766737]Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej
· każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie *.pdf – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania;
· pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “Spis.txt”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych;
· pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 50 MB), jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Część rysunkowa projektu powinna być zapisana w plikach formatu *.dwg. 
· stała organizacja ruchu w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w formach do wyboru:  
· grafika wektorowa – *.dxf, *.shp
· grafika rastrowa – pliki w formacie*.tiff, *.tfw, *.jpeg o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

[bookmark: _Toc37766738]Dokumentacja geodezyjno-prawna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości 
Omawiane prace powinny być poprzedzone:
· uzyskaniem danych z ksiąg wieczystych,
· zapoznaniem się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż,
· pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących nieruchomości związanych z czasowym korzystaniem. 
Zadaniem projektanta jest uzyskanie zgody od właściciela nieruchomości na czasowe zajęcie nieruchomości oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele usytuowania na niej urządzeń uzbrojenia terenu lub innych elementów poza liniami rozgraniczającymi. W deklaracjach zgody na zajęcie czasowe muszą znaleźć się zapisy             o braku roszczeń właścicieli w stosunku do Powiatu Wrocławskiego 
Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej czasowego korzystania z nieruchomości: 
· deklaracja zgody na czasowe zajęcie w formie pisemnej,
· lista działek przewidzianych do czasowego korzystania wraz z powierzchnią zajęcia i celem zajęcia działki ( z podziałem na rodzaj sieci uzbrojenia terenu lub innego celu),
· mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowego korzystania z nieruchomości z zaznaczonym rodzajem uzbrojenia terenu,
· wypisy z rejestru gruntów (aktualne),
· aktualne wyciągi z ksiąg wieczystych potwierdzających tytuł własności,
· inne dokumenty wynikające z przeprowadzonych rozmów i rokowań.

[bookmark: _Toc37766739]Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego Wykonawcę robót.
W opracowaniach projektowych Wykonawca może wyszczególnić i podać dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego Wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane przepisami prawa budowlanego oraz wskazanych do opracowania w niniejszym OPZ. 

[bookmark: _Toc37766740]Nadzór autorski.
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia zawarcia umowy/-ów na roboty budowlane do dnia zakończenia robót budowlanych (podpisania protokołu/-ów odbioru końcowego robót lub równoważnego/-ych dokumentu/-ów), nad którymi będzie sprawowany nadzór autorski. 
1) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczególnych branż w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) przez osoby będące twórcami projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). 
2) Zmiana osoby pełniącej funkcją projektanta sprawującego nadzór autorski może nastąpić jedynie po złożeniu przez nową osobę wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego (konieczność uzyskania akceptacji przez Zamawiającego dotyczy jedynie osoby innej niż twórca projektu budowlanego) pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz po złożeniu przez dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków.
3) W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w odpowiednim ust. umowy, nowa osoba, wyznaczona przez Wykonawcę oraz zaakceptowana przez Zamawiającego (konieczność uzyskania akceptacji przez Zamawiającego dotyczy jedynie osoby innej niż twórca projektu budowlanego), oświadczy, że                        w przypadku braku możliwości pełnienia przez nią obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego                  i związaną z tym faktem koniecznością zmiany projektanta w myśl przepisów prawa, w tym                                   w szczególności art. 44 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane:
a) przed zmianą miejsca zatrudnienia sceduje obowiązki i uprawnienia projektanta na osobę wskazaną przez Wykonawcę, z podaniem dnia przekazania obowiązków oraz
b) zobowiąże się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do utworów wytworzonych w trakcie realizacji zadania o którym wyżej w zakresie tożsamym z określonym                     w odpowiednim § Umowy, oraz
c) jej zgoda na wykonywanie ww. obowiązków i zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych jest nieodwołalna.
4) W ramach nadzoru autorskiego projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36 a ust. 6, art. 57 ustawy Prawo Budowlane) oraz:
· wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych                                   w przedmiocie Umowy podczas realizacji robót;
· udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub w Biurze Budowy, o ile taką potrzebę zgłosi Zamawiający;
· analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń Wykonawcy robót związanych                            z dokumentacją projektową, w tym: określania przyczyn proponowanych zmian; określania zakresu wprowadzania zmian (istotna/nieistotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego); opiniowania parametrów ujętych w Specyfikacji Technicznych Wykonania                     i Odbioru Robót Budowlanych,
· udziału w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w odbiorach częściowych  i/lub odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów;
· doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, objętych regulacjami przepisów prawa na podstawie których przygotowano przedmiot umowy,
· pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane oraz w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych;
· uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,                       w szczególności w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej.
5) Termin realizacji ww. obowiązków zostanie każdorazowo wyznaczony przez Zamawiającego. Wykonawca może wnosić o zmianę wskazanego terminu zrealizowania obowiązków wyłącznie                          w pierwszych 2 dniach roboczych realizowania obowiązków Nadzoru Autorskiego. Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko w ww. sprawie w czasie 2 dni roboczych od wpłynięcia wniosku i uznać wyłącznie przyczyny wynikające z realizacji ww. kontraktu.
6) Podstawą podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi wezwanie przekazane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą rozpoczęcia wykonywania zobowiązania związanego z pełnieniem Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczają możliwość przekazywania wezwania pocztą elektroniczną.

w/w  zakres obejmuje w szczególności:
1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem,
2) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu, zawartych w nim rozwiązań i ewentualnie uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej. Wyjaśnienia należy udzielić w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgłoszenia Projektantowi;
3) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                         w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych               i technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
4) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu wymagającego uzyskania nowego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wprowadzane zmiany muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego; 
5) poświadczanie zgodności wykonanych robót z projektem i dokonywanie innych wpisów w Dzienniku Budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór autorski,
6) ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotności,
7) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
8)  udział w procesie przetargowym na wyłonienie wykonawcy inwestycji – udzielanie wyjaśnień technicznych, odpowiadanie na pytania wykonawców, modyfikacja i  uzupełnianie dokumentacji                i rysunków. 
9)  opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na roboty dodatkowe, które nie zostały objęte dokumentacją projektową a wynikną w trakcie realizacji robót.
10) projektant główny i projektanci branżowi zobowiązani są sprawować nadzór autorski osobiście.

Wycena nadzoru autorskiego winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do podjęcia przez osobę pełniącą nadzór autorski działań i czynności na budowie, które wynikają z obowiązków nałożonych na projektanta w Prawie Budowlanym. W ofercie Wykonawca przedstawi koszt pobytu na budowie lub w siedzibie Zamawiającego w ramach sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Jeden pobyt osoby pełniącej nadzór autorski, niezależnie od ilości osób, traktuje się jako jeden pobyt. Zamawiający przewiduje do 15 pobytów branżowych w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Cena jednostkowa za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na wykonanie nadzoru autorskiego przez osobę pełniącą nadzór, w tym w szczególności:
· dostosowanie się osoby pełniącej nadzór do wymagań warunków OPZ, umowy, wymagań SIWZ,
· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, m.in. koszty dojazdu na budowę lub do siedziby Zamawiającego, delegacji, materiałów niezbędnych do sporządzenia opinii, analiz, dokumentacji itp. 
Rozliczenie kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po zliczeniu faktycznej ilości pobytów osoby pełniącej nadzór autorski na budowie. Pobyt osoby pełniącej nadzór autorski na budowie lub w siedzibie Zamawiającego wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego                                      i Zamawiający nie ponosi kosztów z tego tytułu. 

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych i na etapie przetargu Wykonawca dokumentować będzie nieodpłatnie przez:
· zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
· rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,
· wpisy do Dziennika Budowy,
· protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i załączane do Dziennika Budowy.

[bookmark: _Toc37766741]Kontrola jakości opracowań projektowych
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Zamawiającego wykorzystywany będzie przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą min. 1 raz w miesiącu, ponadto korespondencja będzie prowadzona na bieżąco. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:
a) przeglądy opracowań projektowych – spotkanie Zamawiającego i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są:
· ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac projektowych dokonana przez Zamawiającego;
· bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonana przez Zamawiającego;
· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów.
b) rada techniczna projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego min. raz w miesiącu, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:
· złożenie oraz prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym;
· prezentacja przed Zamawiającym wniosków z przeglądów opracowań projektowych;
· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygnięcia upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w umowie). 
c) wizyta robocza – spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą, na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze będą odbywać się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. W przypadku wizyty roboczej z inicjatywy wykonawcy Zamawiający zaakceptuje termin i miejsce spotkania. Wykonawca przygotuje sprawozdanie z wizyty roboczej, a akceptacji dokona Zamawiający. 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych/konsultacji                            z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy harmonogram prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym w terminie jednego tygodnia od daty podpisania umowy. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku przedstawienia harmonogramu realizacji zamówienia/ konsultacji w sposób i w terminie określonym w podpisanej umowie Zamawiającemu będzie przysługiwało naliczenie kar za każdy dzień opóźnienia. Pierwszy harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom.
W harmonogramie prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym Wykonawca przedstawi:
· poszczególne elementy opracowań projektowych,
· kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych/ konsultacji z Zamawiającym,
· terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych/konsultacji                                        z Zamawiającym w podziale tygodniowym,
· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
· obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Zamawiający,
· Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu prac projektowych/konsultacji                                      z Zamawiającym na swój koszt. Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze zobowiązań umowy.
Harmonogram musi mieścić się w terminie przewidzianym w specyfikacji przetargowej na wykonanie tego zadania. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym w terminie 7 dni od daty:
· polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych,
· wprowadzenia zmian w umowie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przyjęty Harmonogram prac projektowych nie jest przez Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia), Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i wdrożenia programu naprawczego. Program naprawczy winien prezentować plan działań naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz zespołu autorskiego. Polecenia w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi wykonawca.

[bookmark: _Toc37766742]Wymagania do odbioru prac.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich dokumentacji i opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej – obowiązującymi na dzień przekazania elementu Umowy Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć, tj. uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót, rozstrzygnięcia procedury przetargowej i wykonania na jego podstawie obiektu budowlanego.
2. Strony ustalają, że na co najmniej 14 dni przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do oceny dokumentację projektową wraz z materiałami opracowanymi do wniosku.
3. Termin odbioru końcowego przedmiotu umowy lub jego elementu przez Zamawiającego rozpoczyna się                  w następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów w formie papierowej, a kończy się w dniu roboczym przesłania/przekazania Wykonawcy protokołu odbioru lub odmowy odbioru.
4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub jego elementu, wymienionego w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, do siedziby Zamawiającego, Zamawiający potwierdzi otrzymanie tych dokumentów w formie pisemnej.   
5. W następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów do siedziby Zamawiającego za potwierdzeniem, Zamawiający przystąpi do protokolarnego rozpoczęcia czynności odbiorowych końcowych, które zakończone zostaną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania  dokumentów do odbioru sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.  
6. Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia materiałów – oceniając ich kompletność, poprawność techniczną, terminowość wykonania i zgodność z umową, po czym - w przypadku dokonania odbioru -sporządzi i podpisze protokół odbioru, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przez Wykonawcę Etapu I. 
7. W toku czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo do odmowy odebrania tych opracowań, które w jego ocenie zasadniczo nie są zgodne z umową, z zastrzeżeniem ust. 15.  
8. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu i odmowy odebrania opracowań, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z umową i ponownego przekazania danego elementu do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania uwag i zastrzeżeń w formie elektronicznej.
10. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania w terminie określonym przez Zamawiającego wskazanych w toku odbioru zastrzeżeń, wad i niezgodności i ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z umową.
11. Czas wprowadzania uzupełnień, usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy, który wlicza się w termin realizacji poszczególnych elementów umowy, wymienionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz                    w terminach określonych na wykonanie przedmiotu umowy dla poszczególnych Etapów.
12. Dla ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu, stosuje się procedurę określoną                            w niniejszym paragrafie, aż do dostarczenia materiału zgodnego z wymaganiami niniejszej umowy, co Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru.
13. Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu, stanowić będzie protokół odbioru końcowego niezawierający uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonej dokumentacji projektowej. W protokole Strony określają wszystkie terminy, w których Wykonawca przedłożył materiały do sprawdzenia/odbioru (dzień przekazania do odbioru końcowego), terminy przekazania uwag, ponownego przekazania materiałów i inne daty niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów wykonania materiałów Umowy oraz rzeczywisty termin ich odbioru.
14. Za termin realizacji przedmiotu umowy określony dla Etapu I uznaje się termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego. 
15. Odbiór końcowy Etapu I będzie dokonany po wykonaniu wszystkich elementów wymienionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla Etapu I.
16. Po odbiorze końcowym Etapu I przedmiotu umowy, tj. elementów wymienionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla Etapu I wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót, Strony sporządzają protokół odbioru końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie Etapu I.
17. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie Etapu II, tj. sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia, będą potwierdzone przez Zamawiającego wypełnione i podpisane karty nadzoru autorskiego, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Etapu II.
18. Miejscem przekazania dokumentów jest siedziba Zamawiającego.
19. Po zakończeniu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy, Strony sporządzają ponadto protokół odbioru ostatecznego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań wynikających z Umowy.
20. Wykonawca dołączy do opracowania:
1) Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami   techniczno – budowlanymi, ustawami, normami i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2) Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
3) Oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z Kosztorysem Inwestorskim, Przedmiarem Robót i Kosztorysem Ofertowym. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót i Formularz Kosztorysu Ofertowego winny być sprawdzone i podpisane przez projektanta/projektantów.
4) Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.
5) Oświadczenie o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy projektowanymi urządzeniami,
6) Oświadczenie o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym w terenie
7) Oświadczenie, że poszczególne elementy opracowania wykonanej dokumentacji są ze sobą spójne.
21. Oświadczenia, o których mowa w ust. 20, ważne są bezterminowo.

[bookmark: _Toc37766743]Materiały przetargowe i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
[bookmark: _Toc37766744]Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja przetargowa jest wykorzystywana w przetargach przeprowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja przetargowa jest częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, służąca do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o zamówienie publiczne na roboty budowlane przeprowadzanych zgodnie z ustawą .

[bookmark: _Toc37766745]Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Specyfikacje mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową, Przedmiarem robót i Kosztorysem ofertowym, a także opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla wszystkich branż i asortymentów robót. STWiORB powinny zawierać m.in. wytyczne i wymagania do projektów technologicznych wykonania robót budowlanych. Należy je opracować uwzględniając wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty.

[bookmark: _Toc37766746]Wymagane terminy realizacji zamówienia
Etap I - zrealizowanie całego zakresu dokumentacji projektowej Etapu I wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym, stanowiącym potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie Etapu I.
[bookmark: _Hlk36572093]Etap II - nadzór autorski sprawowany w trakcie wykonywania robót przez Wykonawcę robót budowlanych do czasu ich zrealizowania i odebrania protokołem/-ami odbioru końcowego bez uwag.

Termin realizacji zamówienia:
Etap I – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2021 r.
[bookmark: _Hlk36572198][bookmark: _Hlk37364290]Etap II - od dnia zawarcia umowy do 15.12.2021 r. (z zastrzeżeniem, iż nadzór autorski będzie sprawowany                          w trakcie wykonywania robót przez Wykonawcę robót budowlanych do czasu ich zrealizowania i odebrania protokołem/-ami odbioru końcowego bez uwag. Jest to termin szacunkowy i zależy od okresu/-ów wszczęcia                    i trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z tym, może ulec wydłużeniu lub skróceniu). 
[bookmark: _Toc37766747]Rozliczenie opracowań projektowych
Całkowita wartość prac projektowych jest sumą pozycji wartości poszczególnych elementów dokumentacji projektowej podanych w załączniku o nazwie „Tabela Elementów Rozliczeniowych”. W przypadku braku konieczności wykonania któregokolwiek z wyszczególnionych pozycji Projektant nie otrzyma przewidzianego                w niej wynagrodzenia. 

[bookmark: _Toc37766748]Odbiór  opracowań projektowych
[bookmark: _Toc37766749]Rodzaje odbiorów opracowań projektowych
Opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom:
1. Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia 
2. Odbiór końcowy

[bookmark: _Toc37766750]Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia i odbiór końcowy
Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia jest wykonywany dla opracowań, które są przekazywane                   w celu weryfikacji przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego opracowania projektowego.
Odbiór końcowy jest wykonywany dla wszystkich opracowań projektowych.

[bookmark: _Toc37766751]Procedura odbioru z przekazanych dokumentacji do sprawdzenia i odbioru końcowego
Odbioru dokonuje Zamawiający, na podstawie dokumentów do odbioru sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych określonych w OPZ, Specyfikacji i innych dokumentach dotyczących przedmiotowego zamówienia.
W trakcie odbioru Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji: 
· dokonania odbioru bez uwag,
· odmowy odbioru tych opracowań, które zdaniem Zamawiającego zasadniczo nie są zgodne z umową. 

W razie odmowy odbioru Zamawiający ma prawo wyrażenia zastrzeżeń i wyznaczenia Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na:
a) przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego stwierdzonych,
b) przeprowadzenie konsultacji z Zamawiającym, organami wydającymi uzgodnienia i decyzje, gestorami sieci itp. w sprawie zgłoszonych uwag i wad,
c) wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację szkód,
d) przekazanie poprawionych opracowań do Zamawiającego.
Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.
Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze protokół odbioru. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych.

[bookmark: _Toc37766752]Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru z przekazania do sprawdzenia i odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
· kompletne opracowania projektowe,
· oświadczenia zgodnie z pkt. 3.18.1 OPZ, 
· inne wymagane zakresem prac i OPZ dokumenty stanowiące całość zamówienia. 

[bookmark: _Toc37766753]Płatność za opracowania projektowe
[bookmark: _Toc37766754]Ogólne warunki dotyczące podstawy płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy Etapu I zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych prac według cen pozycji przyjętych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Podstawę rozliczenia                za wykonanie przedmiotu umowy Etapu I stanowić będą: 
a) faktury VAT,
b) podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego bez uwag, stanowiący ocenę przez Zamawiającego zamierzenia objętego umową. 
Podstawą rozliczenia końcowego za sprawowanie nadzoru autorskiego (Etap II) przez osoby uprawnione stosownie stanowić będą faktura VAT końcowa oraz udokumentowane pobyty osoby uprawnionej                                        do sprawowania nadzoru, za które uważa się potwierdzone przez Zamawiającego wypełnione i podpisane karty nadzoru autorskiego, które Wykonawca dołączy do faktury.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w formie przelewu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z kompletem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie każdego z Etapów przedmiotu umowy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
[bookmark: _Hlk36572286]Płatność będzie realizowana w nw. częściach:
1. [bookmark: _Hlk37364328]Dla Etapu I – jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu umowy w zakresie Etapu I przedmiotu umowy, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego dla Etapu I (bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego) przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
2. [bookmark: _Hlk37364514]Dla Etapu II – po wykonaniu robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski do czasu ich zrealizowania i odebrania protokołem/-ami oraz  udokumentowaniu pobytów osoby uprawnionej do sprawowania nadzoru, za które uważa się potwierdzone przez Zamawiającego wypełnione i podpisane karty nadzoru autorskiego. 

Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego.

  
[bookmark: _Toc37766755]Cena wykonania opracowań projektowych obejmuje:
· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,
· wykonanie inwentaryzacji zdjęciowej istniejącego terenu,
· przeprowadzenie konsultacji społecznych,
· zebranie przez Wykonawcę materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,
· wykonanie niezbędnych pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,
· wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb uzgodnień,
· uzyskanie wymaganych uzgodnień PB, PW,
· udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego,
· udział w procesie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót wydawanej przez organ administracyjny,
· uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót - wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie przygotowywania PB, PW,
· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych  PB, PW,
· wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnych opracowań w wymaganej szacie graficznej                              i                         w wymaganej ilości egzemplarzy,
· uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych na etapie projektowania w ramach przedmiotowego zlecenia decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz ewentualnych odstępstw od przepisów                            i warunków technicznych,

Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych materiałów i czynności skutecznie pozwalających na prawidłowe wykonanie umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z opracowań objętych zamówieniem, których (w toku dokumentacji) nie trzeba będzie wykonywać. Dotyczy to również zmniejszenia wynagrodzenia za te pozycje.

[bookmark: _Toc37766756]Inne ustalenia
1. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach przebudowy, obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. W przedmiarze robót należy ująć następujące założenia: materiały pełnowartościowe i nieuszkodzone powstałe w wyniku prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych należą do Zamawiającego i podlegają powtórnemu wbudowaniu lub dostarczeniu na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały nienadające się do ponownego zagospodarowania powstałe w trakcie prac budowlanych, przechodzą na własność Wykonawcy, co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia                      z placu budowy.


II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
[bookmark: _Toc37766757]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

[bookmark: _Toc37766758]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
Należy odnieść się do stosowanych norm europejskich. W przypadku braku norm europejskich należy wziąć pod uwagę zastosowanie produktów, materiałów z innych państw członkowskich posiadające właściwości produktów krajowych. Wykonawca zatem zobowiązany jest zastosować:
· normę krajową wdrażającą normę europejską,
· europejską aprobatę techniczną albo
· wspólną specyfikację techniczną tj. specyfikację mającą na celu ujednolicenie stosowania we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

[bookmark: _Toc37766759]Przepisy prawne
[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.)
[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).
[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
[5] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.).
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).
[7] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
[8] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.470).
[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
[11] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.).
[13] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).
[14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
[15] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231                  z późn. zm.).
[16] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
[17] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
[18] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.                         w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).
[19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących             w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
[20] Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463).
[21] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 wraz z późn. zm.).
[22] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.).
[23] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680). 
[24] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji                                   o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).
[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym                        (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
[27]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
[28] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696 z późn. zm.).
[29] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacje hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. poz. 2033).
[30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
[33] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji                                 z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U. poz. 903).
[34] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).
[35] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących                                w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).


[bookmark: _Toc37766760]Wytyczne i instrukcje
[1] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.
[2] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[3] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r.
[4] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.
[5] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r., w tym:
[6] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998r.
[7] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia.
[8] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia.
[9] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia.
[10] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia.
[11] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.
[12] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, Warszawa 2013r.
[13] Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. GDDKiA, Warszawa 2013r.
[14] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne
[15] Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

UWAGA:
I. Wszystkie zapisy zawarte w przygotowanej dokumentacji projektowej muszą być zgodne z  ustawą – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) 
II. Należy szczególny nacisk położyć na sposób przygotowania projektu i opisania poszczególnych elementów projektu w taki sposób aby umożliwiały one przygotowanie zamówienia przetargowego zgodnego z w/w ustawą. 

W opisie należy określić wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.
Należy opisać przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1. przez określenie wymagań dotyczących wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić Wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a Zamawiającemu udzielenie zamówienia;
2. Przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego Przenoszących normy europejskie,
c) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
d) norm międzynarodowych,
e) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
f) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
3. przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
4. przez odniesienie do kategorii wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, o których mowa w pkt 1,                    i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami wydajnościowymi lub funkcjonalnymi.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, norm i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
a) Polskie Normy;
b) polskie aprobaty techniczne;
c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
d) krajowe deklaracje zgodności lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia                     16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215).
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2 i ust. 3, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności:
1) powinien wymagać, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;
2) może wymagać:
a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,
b) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,
c) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,
d) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,
e) określonego opakowania i oznakowania,
f) instrukcji użytkowania,
g) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,
h) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,
i) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,
j) metod i technik budowy,
k) wszelkich pozostałych warunków technicznych.
Należy dostosować projekt do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.







3

image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.png




image1.jpeg
—

f \5'1'

Bl B




image2.jpeg




