Nr sprawy: SP.ZP.272.19.2020.II.DT                                                                                  Załącznik 2.2. do SIWZ

Tabela elementów scalonych – Kosztorys uproszczony dla zadania pn.:

Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D Radwanice-Zacharzyce 
KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349  w trybie „zaprojektuj i wybuduj" – ETAP I
wg. wariantu- I, dla Etapu- I

	Numer
	Opis
	Jedn.
	Wartość ryczałtowa netto [zł]
	Wartość podatku            VAT [zł]
	Wartość ryczałtowa  brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Koszt prac projektowych i dokumentacyjnych w tym projektu budowlanego i wykonawczego dla możliwości realizacji Wariantu-I, Etapu-I zgodnie z dokumentacją przetargową
	Ryczałt
	
	
	

	2
	Roboty przygotowawcze i przygotowanie placu budowy
	Ryczałt
	
	
	

	3
	Zabezpieczenie przestrzeni pod wiaduktem przed odpadającymi fragmentami siatką bezpieczeństwa
	Ryczałt
	
	
	

	4
	Oczyszczenie nawierzchni jezdni na obiekcie
	Ryczałt
	
	
	

	5
	Oczyszczenie nawierzchni chodników i uzupełnienie ubytków masami bitumicznymi
	Ryczałt
	
	
	

	6
	Wymiana bariery sztywnej i osłon przeciwporażeniowych wiaduktu
	Ryczałt
	
	
	

	7
	Oczyszczenie (piaskowanie) strumieniowo-ścierne powierzchni gzymsów
	Ryczałt
	
	
	

	8
	Uzupełnienie ubytków powierzchni betonowych gzymsów zaprawami naprawczymi typu PCC (ok. 75% pow. całkowitej)
	Ryczałt
	
	
	

	9
	Wykonanie robót związanych z ochroną wiaduktu zgodnie z normą PN-EN 50122-1 i 2 (tj. między innymi montaż instalacji zwiernika tyrystorowego)
	Ryczałt
	
	
	

	10
	 Koszty wynikające z opinii, porozumień i uzgodnień ze spółkami PKP dla prowadzenia robót w granicach i bezpośrednim sąsiedztwie obszaru kolejowego - linii kolejowych przebiegających pod wiaduktem
	Ryczałt
	
	
	

	11
	Koszty przeszkolenia pracowników zatrudnionych przy remoncie wiaduktu
	Ryczałt
	
	
	

	12
	Całkowity koszt zajęcia terenu kolejowego na czas prowadzonych robót zabezpieczających obiekt
	Ryczałt
	
	
	

	13
	Całkowity koszt wyłączenia torów na czas prowadzonych robót
	Ryczałt
	
	
	

	14
	Zmiany rozkładu jazdy pociągów
	Ryczałt
	
	
	

	15
	Zawarcie umowy z PKP PLK S.A. na czas realizacji robót
	Ryczałt
	
	
	

	16
	Koszty wynikające z tytułu opłat naliczonych przez PKP PLK S.A. w ramach umowy, a związanych z realizacją robót budowlanych
	Ryczałt
	
	
	

	17
	Całkowity koszt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót
	Ryczałt
	
	
	

	18
	Całkowity koszt stałej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót
	Ryczałt
	
	
	

	19
	Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach
	Ryczałt
	
	
	

	
Razem wartość ryczałtowa [zł.]:
	
	
	



Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………….………..…
  
  ………..……………………….
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