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Przebudowa systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1934D w obrebie
dz. nr 42/1dr (na odcinku od dz. 422dr do korica istniejacego chodnika) w miejscowosci Trestno

1. Przedmiot i zakres zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamodwienia sg roboty budowlane polegajgce na wymianie istniejgcej kanalizacji deszczowej
(ok. 200 mb) odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 1934D na terenie dziatki geodezyjnej nr 42/1 (dr) w m. Trestno, gm.
Siechnice. Przebudowa kanalizacji deszczowej obejmuje rozbiérke istniejacej kanalizacji deszczowej o $r. DN 250mm (z
przykanalikami odcinki DN160-315) i wymiang na nowg kanalizacje DN315 (z odcinkami DN160). Wszystkie przewody
kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PVC — SN 8 o $ciance litej w zakresie $rednic @160 — 315
mm oraz wymiane 7 kompletéw studni rewizyjnych kanalizacyjnych DN100O i jedng studnie z osadnikiem o V=1m3,
Srednicy DN1500 oraz 9 kpl. wpustow deszczowych DN500 kl. C35/45 z przejsciem szczelnym do montazu rur
kanalizacyjnych ze studzienkami wyposazonymi w osadniki oraz kraty zeliwnymi typu prostego, klasy D400. Odcinek ok.
20 m kanalizacji wykonaé przy pomocy przewiertu sterownego z uwagi na bliskos¢ istniejgcego drzewa. Niezbednym jest
réwniez naprawa istniejacego wylotu betonowego z kanalizacji deszczowej do rowu oraz udroznienie przepustéw pod
wjazdami indywidualnymi i pod drogg powiatowg przy zastosowaniu urzgdzen hydrodynamicznych sposobem
dwufunkcyjnym z odzyskiem wody. Wszystkie roboty beda wykonane w pasie dziatki ww. drogi.

Dla odtworzenia systemu kanalizacji deszczowej konieczne bedzie czesciowe rozebranie istniejagcego chodnika
oraz jego odwodnienie. W trakcie wykonywania robdt przewidziano réwniez miejscowe naprawy nawierzchni istniejgcego
chodnika i wykonanie / odtworzenie istniejgcych wjazdéw na posesje. Przy pracach zwigzanych z wymiang kanalizaciji
deszczowej konieczne bedzie wykonanie robot naprawczo-odtworzeniowych w Swietle drogi nr 1934D z uzupetnieniem
nawierzchni i wykonaniem odcinka Scieku otwartego w poboczu drogi.

Ponadto zamoéwienie obejmuje odtworzenie i uporzadkowanie zdegradowanego systemu odwodnienia
powierzchniowego tj. rowu przydroznego o dt. catkowitej 200 mb z przylegtymi poboczami drogowymi, przepustami pod
wjazdami indywidualnymi o szer. ok 4,5 (5 szt.). dla ktérych nalezy wymieni¢ istniejacej nawierzchni gruntowej na
nawierzchnie z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm z podbudowa - (na powierzchni ok. 125 m2).

Row przydrozny biegngcy po przeciwnej stronie istniejgcego chodnika w ramach przedmiotowego zaméwienia
zostanie oczyszczony z namutu, wyprofilowany i umocniony. Dno rowu zostanie umocnione betonowymi korytkami
Sciekowymi typu nieckowego utozone na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu. Umocnienia skarp przedmiotowego
rowu zaprojektowano z prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych typu ,MEBA” uktadanymi na styk od korytek
$ciekowych do goérnych krawedzi skarp rowu. Podioze na ktérym ukladane bedg elementy prefabrykowane powinno
zosta¢ odpowiednio wyprofilowane i zageszczone. Po wykonaniu umocnienia nalezy wypetni¢ otwory ptyt azurowych
humusem i obsia¢ mieszankg traw.

W ramach roboét towarzyszgcych zaméwienie obejmuje czesciowg rozbiorke i ponowng odbudowe istniejagcego

chodnika szer. 1,50 m z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm w obrebie wymienianej kanalizacji deszczowej na
powierzchni ok. 330 m2 w tym 50 m2 nowej kostki i 280 m2 odtworzenie chodnika z kostki rozbiérkowej tgcznie z
wykonaniem podbudowy.

Przedmiotowe zamierzenie ma na celu polepszenie waloréw funkcjonalnych i uzytkowych drogi, a przede wszystkim
poprawe bezpieczenstwa pieszych.

Dane ogolne

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie roboét przygotowawczych i pomiarowych,

- petnienie nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych,
- wykonanie zabezpieczenia drzew i krzewow,

- wykonanie robét rozbiérkowych kanalizacyjnych,

- wykonanie kanalizacji metodg przewiertu sterowanego,

- wykonanie oraz formowanie wykopdw z wywozem i utylizacja,
— wykonanie podbuddw z kruszywa naturalnego,

— wykonanie warstwy konstrukcyjnych stabilizowanej cementem,
— rozbidrka i wykonanie kraweznikow i obrzezy betonowych,

- rozbidrka, odtworzenie i wykonanie chodnika,

- rozbidrka, odtworzenie i wykonanie zjazdéw,

- rozbiodrka, odtworzenie i wykona konstrukcji i nawierzchni jezdni,
— wykonanie podbudowy z betonu,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— wykonanie odwodnienia liniowego drogi

— wymiana, przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej,

— oczyszczenie i profilowanie rowu przydroznego,

— umocnienie rowu przydroznego,

— wykonanie robot melioracyjnych,
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— renowacje istniejgcych przepustéw drogowych,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej z operatem geodezyjnym.

UWAGA:
Szczegoétowy opis zamowienia zawarty jest w uproszczonym projekcie z opisem technicznym
z niezbednymi szkicami i rysunkami - ,Przebudowa systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej

drogi powiatowej nr 1934D na odcinku w obrebie dz. nr 42/1dr (od dz. 422dr do konca istniejacego chodnika) w
miejscowosci Trestno”

Termin realizacji
Termin realizacji umowy: do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Rozliczenie inwestycji

Rozliczenie finansowe za wykonane i odebrane roboty do wartosci okreslonej w umowie bedzie odbywato sie na
postawie kosztorysu powykonawczego, ktéry Wykonawca dostarczy w dniu zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru
koncowego_lub kosztorysu odbioru robot czesciowych w przypadku faktury czesciowej. Zamawiajgcy wyznaczy date
odbioru koncowego lub date odbioru czesciowego w terminie 14 dni od zgtoszenia Wykonawcy.

Nadzor inwestorski
Inwestycja nie wymaga zlecenia nadzoru inwestorskiego.
Nadzor nad inwestycjg petni¢ bedzie pracownik Wydziatu Drég i Transportu: Roman Rywinski

Platnos¢

Ptatnosc¢ bedzie realizowana w dwoch czesciach:

1) czes¢ | — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartosci min. 50% wynagrodzenia umownego
brutto — w wysokosci min. 50% wartosci umowne;j brutto, wyliczonej na podstawie kosztorysu powykonawczego
czesciowego, po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy z
uwzglednieniem zakresu robét wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) czesé Il — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy — do wysokosci stanowigcej réznice pomiedzy
naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonany przedmiot umowy, a fakturg czesciowg; wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy
za zrealizowany przedmiot umowy nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego, a wyliczone zostanie
na podstawie kosztorysu, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

Wykonawca moze zaniechaé¢ wystawienia faktury czesciowej i rozliczyé cate zdanie jednorazowo po odbiorze
koncowym.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury czesciowej lub
koncowej wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robdt, przy czym za dzien zaptaty
bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Organizacja ruchu

Wykonawca ma obowigzek przygotowac¢ na wtasny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia
robét i przedtozy¢ go do zatwierdzenia. Po zaakceptowaniu organizacje ruchu na okres robét wprowadzi¢ w terenie.
Wykonawca zgodnie z wyceng w ziozonej ofercie wykona i wdrozy projekt oznakowania pionowego i poziomego
docelowej organizacji ruchu.

Nadzér archeologiczny

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ na wtasny koszt nadzoér archeologiczny nad prowadzonymi robotami ziemnymi.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia
Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia:

1. Wpykonawca zobowigzuje sie przejgé teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy najpdzniej na 7 dni od daty

protokolarnego przejecia terenu budowy.

Wykonawca na czas realizacji umowy zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy.

4.  Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem prac, sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacije
stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz przedtozy¢ zestawienie elementéw przeznaczonych do
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rozbiorki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilosci oraz parametréow charakterystycznych (np. dlugosé,
Srednica, itp.).

Wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i opisowa obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz
dokona z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, gestorow i zarzgdcéw, inwentaryzacji drog, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robot zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie
zabezpieczy¢ teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo wszystkich osob
przebywajgcych na terenie budowy i w bezposrednim jego sgsiedztwie. Wykonawca zobowigzuje sie skutecznie
zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem os6b trzecich oraz strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie.
Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni systematyczne biezace odprowadzanie wody (odwodnienie) z
terenow wykopdw.

W poblizu drzew i krzewéw Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem ostroznosci i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

Wedtug suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystgpi¢ o: warunki przytgczenia energii elektrycznej dla
terenu / zaplecza budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociggu do
terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut sciekoéw i inne media. W
kazdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zuzycia, funkcjonowania, eksploatacji mediéw.
Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz p. poz., zachowaniem
bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy, beda
ubrane w odziez umozliwiajgca ich identyfikacje.

Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych utrudnieniach z
okresleniem terminu rozpoczecia i zakonczenia robot.

Wykonawca wiasnym staraniem zapewni ciggty, bezpieczny dojazd i dojScie do posesji znajdujgcych sie na
odcinku objetym robotami.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikow obiektéw i
gestoréw sieci o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzaciji
istniejacej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzoru nad
prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestoréw sieci.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami
infrastruktury.

Wykonawca sporzgdzi stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan odbiorczych i przekaze je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w
tym réwniez koszty wytgczen, wigczen, préb eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej
inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i powykonawczg w zakresie
niezbednym dla realizacji robot objetych umowg z Zamawiajacym.

Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni roboczych bedzie skuteczne informowa¢ Zamawiajacego o
planowanym terminie zakrycia robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu), celem przeprowadzenia/dokonania ich
odbioru. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz
uzyskaé potwierdzenie Zamawiajacego w dzienniku budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca
skutecznie nie poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty
zanikajgce lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu zgodnego z
wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg byc¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robot sporzadzic Program Zapewnienia Jakosci oraz
przedstawi¢ go do zatwierdzenie Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca na terenie rob6t bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow
potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.
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Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione
w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca na czas trwania robét zobowigzuje sie zapewni¢ kierownictwo: kierownika budowy oraz innych oséb
wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego
kandydata z Zamawiajgcym.

Wykonawca na czas trwania robét zobowigzuje sie zapewni¢ nadzoru archeologicznego dla robét ziemnych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecia
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy i robot
czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztéw, ktére
wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia
ich do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszelkich zalecen i polecen wpisanych do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z terenu budowy na droge publiczng.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania osob i podmiotéw, przy pomocy ktérych
realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca odpowiada za szkody wynikie na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia terenu
budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na
wiasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposéb docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizaciji
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzeh podziemnych uszkodzonych w
trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyng¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robaot.

Wykonawca winien niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach.

Wykonawca wiasnym staraniem i zgodnie z wyceng w ztozonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdrozy
projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Wykonawca wilasnym staraniem i na wiasny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt czasowej
organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. z 2017r. poz. 784).

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy zlozy w_siedzibie Zamawiajgcego, celem zatwierdzenia,
projekt czasowej organizacji ruchu (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robo6t wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym z
wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporzgdzeniem.

Wykonawca wykona na wtasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowigcego
zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robét, zgodnie z projektem, o ktérym mowa
powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w sposdb widoczny zaréwno w dzien jak i
w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych terenu
Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej do
projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejgcych zjazdow.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji
elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do
wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé materiatéw, wyrobow budowlanych i urzgdzen odpowiadajgcych wymogom
dokumentacji przetargowej, a ponadto:
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Przebudowa systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1934D w obrebie
dz. nr 42/1dr (na odcinku od dz. 422dr do korica istniejacego chodnika) w miejscowosci Trestno

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw w szczegélnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE.
2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016
poz. 1570 z pézn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP,

b) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia rob6t budowlanych i uzytkowania obiektu budowlanego,

c) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogoéw podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z pézn. zm.).

Wykonawca przed wykonaniem rob6t lub wbudowaniem wszelkich wyrobéw budowlanych przedstawi do akceptacii

Zamawiajgcemu wszystkie rozwigzania robocze, prébki wyrobéw budowlanych wraz z wymaganymi $wiadectwami,

atestami itp.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach i innych czynnosciach

w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje odbiorowg i

powykonawczg dla catego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).\

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonczenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym

gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy i zobowigzuje si¢ uczestniczy¢ w odbiorze.

Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu roboét, odtworzy tereny zielone i

pobocza na catej powierzchni, ktéra ulegta zniszczeniu podczas prowadzonych robot.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od witascicieli urzadzen

obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wtascicieli dziatek, z ktérych korzystano podczas realizacji

zadania.

Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nowych

wyrobéw budowlanych wtasnych, o ktérych mowa w dokumentac;ji.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych wyrobow
budowlanych dane potwierdzajgce spetnienie wymagan jakosciowych.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przed wbudowaniem wyrobéw budowlanych

uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatdéw, przedktadajgc prébki oraz okazujac
dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacja.

Na kazde Zadanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci rob6t wykonanych z wyrobéw
budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, fachowy zespot wykonawczy, oraz
materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania ww. badan obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest to zatatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych zwigzanych miedzy innymi z

budowg i przebudowg odwodnienia i innej infrastruktury wystepujgcej na terenie prowadzonych robét.

Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaze je

Zamawiajgcemu.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Wykonawca

natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac w miejscu, w ktérym stwierdzono wystepowanie urzadzenia,

powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

W razie odkrycia podczas robdt ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkow archeologicznych

(badz przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwac

prace moggce uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwiocznie

powiadomi¢ Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku zaistnienia koniecznosci
zapewnienia nadzoru archeologicznego dla prowadzonej inwestyciji Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane

z tym obowigzkiem koszty.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzeh mienia (w tym bez
ograniczen robét, urzgdzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie robdt w czasie od daty protokolarnego

przejecia terenu robét przez Wykonawce do daty sporzgdzenia protokotu odbioru konncowego przedmiotu umowy.

3. Zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace

1.

Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. Z 2018r., poz. 917 z p6zn. zm.) pracownikow
wykonujgcych nw. czynnosci:

1) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i z mieszanek mineralno-bitumicznych,

2) wykonanie zabezpieczenia drzew i krzewow,

3) wykonywanie oraz formowanie wykopow i nasypéw (reczne i mechaniczne),
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Przebudowa systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1934D w obrebie
dz. nr 42/1dr (na odcinku od dz. 422dr do korica istniejacego chodnika) w miejscowosci Trestno

4)  wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

5) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

6) profilowanie i zageszczanie podioza,

7)  uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodniku i na zjazdach,

8) ukladanie kraweznikdw i obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,

9)  wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza,

10) czyszczenie nawierzchni drogowej,

11) skropienie nawierzchni drogowej asfaltowe;j,

12) ukfadanie nawierzchni asfaltowej,

13) wykonanie podbudowy z betonu,

14) montaz oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania

poziomego,

15) wykonanie odwodnienia liniowego drogi - betonowego $cieku powierzchniowego,

16) wykonanie wykopow liniowych na potrzeby kanalizacji deszczowej,

17) zasypanie wykopow,

18) wykonanie humusowania i obsiewu mieszanka traw,

19) utozenie kanatéw z rur PVC,

20) montaz studni kanalizacji deszczowej,

21) montaz studzienek $ciekowych (kratek sciekowych),

22) czyszczenie przepustéw drogowych kanalizacji deszczowej,

23) sprzatanie terenu budowy.

Wymég zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych powyzsze czynnosci

bedacych wspolnikami spotki osobowej i/lub oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy
oswiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 z zastrzezeniem ust. 5. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci
wymienione w ust. 1 bedg wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oswiadczeniu nalezy wyszczegdlni¢
o0soby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust.1, bedgce wspdlnikami spotki osobowe;j i/lub oséb fizycznych
prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczs.

Uzupetnienie / zmiana os6b biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku

dokonania takiej zmiany/uzupetnienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie, o

ktorym mowa w ust. 4 (z zastrzezeniem, ze ww. dokumenty majg by¢ skutecznie dostarczone do Zamawiajgcego

przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w

ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2z przepisami ustawy 2z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
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Przebudowa systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1934D w obrebie
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wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace
moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

8. Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktdrych mowa w ust. 1 o uprawnieniach Zamawiajgcego, tj. mozliwosci
kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sig kontroli.

9. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organéw  kontrolnych  uprawnionych
do wgladu do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych uméw o prace.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Wymagania dotyczace zastosowania wyrobéw budowlanych i technologii wykonywania robot
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia lub jego zatgcznikach, technologia robét przy realizaciji przedmiotu
zamowienia zostaje opisana poprzez wskazanie znakoéw towarowych lub znakéw pochodzenia, Zamawiajgcy informuje,
iz zapis ten jest jedynie przyktadem i dla Wykonawcy stanowi wytgcznie wskazanie cech wyrobéw budowlanych uzytych
do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zamodwienia poprzez zastosowanie wyrobow
budowlanych o parametrach réwnowaznych. Przez podanie nazw wiasnych produktéw Zamawiajgcy okresla minimalne
parametry techniczne, cechy uzytkowe oraz jakosciowe (m.in.: wymiary, sktad, zastosowany materiat, kolor, odcien,
przeznaczenie urzadzen, estetyke itp.), jakim powinny odpowiadaé wyroby budowlane réwnowazne, aby spetniaty
stawiane wymagania.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego jest zgodnie z art. 30

ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579) obowigzany

wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy opisujac przedmiot zamdwienia przy pomocy okreslonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat

czy specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wykonawca moze, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentéw wykaza¢, ze oferowane przez niego produkty

spetniajg wymogi wynikajgce ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

5. Roboty podobne

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdéwienia podstawowego,

dotychczasowemu Wykonawcy, zamoéwienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

do wysokosci 50% wartosci zamowienia podstawowego. Zakres powyzszych zamoéwien bedzie polegat na powtdrzeniu
podobnych robét budowlanych jak w zadaniu podstawowym i bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

1) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i z mieszanek mineralno-bitumicznych,

2) wykonanie zabezpieczenia drzew i krzewdw,

3) wykonywanie oraz formowanie wykopdw i nasypow (reczne i mechaniczne),

4)  wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

5) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

6) profilowanie i zageszczanie podfoza,

7) uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodniku i na zjazdach,

8) ukladanie kraweznikéw i obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,

9) wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza,

10) czyszczenie nawierzchni drogowej,

11) skropienie nawierzchni drogowej asfaltowej,

12) uktadanie nawierzchni asfaltowej,

13) wykonanie podbudowy z betonu,

14) montaz oznakowania pionowego i urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania

poziomego,

15) wykonanie odwodnienia liniowego drogi - betonowego $cieku powierzchniowego,
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16) wykonanie wykopodw liniowych na potrzeby kanalizacji deszczowej,

17) zasypanie wykopow,

18) wykonanie humusowania i obsiewu mieszanka traw,

19) utozenie kanatéw z rur PVC,

20) montaz studni kanalizacji deszczowej,

21) montaz studzienek sciekowych (kratek sciekowych),

22) czyszczenie przepustow drogowych kanalizacji deszczowej,

23) sprzatanie terenu budowy.
Zamoéwienia, o ktérych mowa powyzej, zostang udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamowienia
podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcg (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowigzany bedzie zlozy¢ oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, a na zadanie Zamawiajgcego, rowniez dokumentéw
potwierdzajgcych ztozone oswiadczenia, w zakresie nie szerszym niz w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
podstawowego.

Gwarancja

Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamowienia (za wyjatkiem oznakowania grubowarstwowego) wynosi: min. 36
miesigcy — max. 60 miesiecy ( przedtuzenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert).
Wymagany termin gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe wynosi 36 miesigcy.

Udogodnienia dla osob niepetnosprawnych

Nalezy zastosowaé¢ udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych — obnizenie kraweznikow, zastosowanie ptytek
chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzgcych oraz inne rozwigzania majgce poprawi¢ komfort i
bezpieczenstwo poruszania sie 0s6b niepetnosprawnych w pasie drogowym.

Opracowat: Roman Rywinski
Wydziat Drog i Transportu
Wroctaw, styczen 2019 r.



