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Wrocław, maj 2019 r.
Opracował: Dominik Szwedowski, Obwód Drogowy w Mirosławicach

1. Przedmiot i zakres zamówienia
	Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka w zakresie budowy chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych na drogi gminnej z kostki betonowej brukowej, wykonania zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej oraz remontu i rozbudowy istniejącej kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie drugim etapem inwestycji, której pierwszą cześć zakończono  w grudniu 2018 r. 
	W ramach realizacji II ETAPU inwestycji przewidziano budowę obustronnego chodnika o szerokości od 1,50 do 2,00 m na odcinku drogi o długości ok. 616 m. W ciągu chodnika przewidzianego do realizacji w I Etapie inwestycji należy przebudować 14 zjazdów indywidualnych, dwa zjazdy na drogi wewnętrzne (działka nr 120dr AM-1 obręb Garncarsko)                 i jeden na drogę gminną (droga gminna na działce nr 122dr AM-1 obręb Garncarsko) o nawierzchni z masy mineralo-asfaltowej 
Nawierzchnia chodników wykonana zostanie z kostki betonowej brukowej szarej o gr. 8 cm natomiast nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej brukowej grafitowej o gr. 8 cm. W ramach przebudowy istniejące zjazdy indywidualne                        i skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchni z kruszywa obramowane zostaną  na obwodzie obrzeżami betonowymi 8x30 a od strony posesji krawężnikami betonowymi obniżonymi 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
	W ramach przebudowy drogi wykonana zostanie zatoka autobusowa z nawierzchnią  dostosowaną do ruchu pojazdów o kategorii KR3. Nawierzchnia zatoki wykonana zostanie z kostki betonowej wibroprasowanej (grafitowa)                       o wym. 16x16x16cm na podbudowie betonowej.
	Woda deszczowa z wykorzystaniem naturalnych spadków terenu oraz poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych jezdni  odprowadzona zostanie do istniejącej a częściowo do projektowanej kanalizacji deszczowej. W obrębie przebudowywanego odcinka drogi znajduje się istniejąca kanalizacja deszczowa., którą należy przebudować po starej trasie. Przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej kd300 należy wykonać na trzech odcinkach o łącznej długości 121,5m.
	W ramach inwestycji planowane jest też wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC 315mm   o długości 140,5 m wraz z wpustami deszczowymi. Rozbudowa istniejącej kanalizacji polegała będzie na zarurowaniu rowu przydrożnego na odcinku od ul. Fiołkowej do drogi gminnej – działka nr 28dr. Nowy odcinek kanalizacji deszczowej zostanie wpięty do istniejącego kolektora kd400 za pośrednictwem projektowanej na nim studzienki kanalizacyjnej.
	Wszystkie przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PVC –  SN 8 o ściance litej w zakresie średnic Ø200 – 315 mm. Rury te mają fabrycznie montowane uszczelki wargowe, które gwarantują szczelność połączeń. Trasę przewodów, zagłębienia oraz spadki przedstawiono na profilach podłużnych załączonych do dokumentacji. Ścieki deszczowe z poszczególnych wpustów ulicznych będą odprowadzane przewodem o średnicy Ø200, ze spadkiem 1%.
Projektowane kanały należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości min. 0,20 m. 
	Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego odcinka drogi odpłyną do projektowanych studzienek wpustowych wyposażonych w osadniki, wiaderka wpustowe i syfony, które zamontowane zostaną przy krawężnikach. Zaprojektowano wpusty deszczowe DN500 z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych. Wpusty deszczowe należy wyposażyć w kraty żeliwne proste, klasy D400.
	Szczegóły związane ze sposobem odwodnienia zostały szczegółowo opisane w projekcie branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa). 
Przedmiotowe zamierzenie ma na celu polepszenie walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych. 

Dane ogólne

Zakres robót obejmuje:
- 	wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,
- 	wykonanie robót rozbiórkowych,
· wykonanie oraz formowanie wykopów z wywozem i utylizacją,
· wykonanie podbudów z kruszywa,
· wykonanie warstwy stabilizowanej cementem,
· ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
-	wykonanie chodnika,
- 	wykonanie zjazdów,
- 	wykonanie konstrukcji jezdni,
· wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
· wykonanie podbudowy z betonu C30/35 pod zatokę autobusową,
· wykonanie zatoki autobusowej,
· montaż ekranów przeciwbłotnych,
· przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
· rozbudowę kanalizacji deszczowej,
· wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w projektach: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka,     ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego opracowany przez ARCHITEKCI Pracownia Projektowo-Kosztorysowo-Budowlana Małgorzata Szałek, ul. Grota Roweckiego 30, 44-370 Pszów – projekt wykonawczy – branża drogowa. 
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka,      ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego opracowany przez ARCHITEKCI Pracownia Projektowo-Kosztorysowo-Budowlana Małgorzata Szałek, ul. Grota Roweckiego 30, 44-370 Pszów – projekt wykonawczy branża sanitarna.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka,      ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego opracowany przez ARCHITEKCI Pracownia Projektowo-Kosztorysowo-Budowlana Małgorzata Szałek, ul. Grota Roweckiego 30, 44-370 Pszów – projekt wykonawczy usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka,      ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego opracowany przez ARCHITEKCI Pracownia Projektowo-Kosztorysowo-Budowlana Małgorzata Szałek, ul. Grota Roweckiego 30, 44-370 Pszów – projekt wykonawczy docelowej organizacji ruchu.
5. Operat wodnoprawny likwidację rowu na dz. nr 137, wykonanie wylotu W1 do rowu na dz.167,  odbudowę rowu na dz.167 oraz na szczególne korzystanie z wód w m. Garncarsko, gm. Sobótka, powiat wrocławski.
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
7. Przedmiar robót.
8. Decyzje i uzgodnienia.

Uwaga:                     
Wykonawca w przedstawionej ofercie uwzględni zakres prac wynikający z warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Urzędem Miasta i Gminy Sobótka, właścicielami posesji, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Orange Polska S.A., Tauron Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu, Wydział  Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i inne - bez dodatkowego wynagrodzenia.   

Termin realizacji 
Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 29.11.2019 r., w tym:
•	I część, w wysokości 400.000,00 zł brutto - do dnia 31.10.2019 r.
•	II część, tj. pozostała kwota brutto - do dnia 29.11.2019 r.

Rozliczenie inwestycji 
Rozliczenie finansowe za wykonane i odebrane roboty do wartości określonej w umowie będzie odbywało się na postawie kosztorysu powykonawczego, który Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego lub kosztorysu odbioru robót częściowych w przypadku faktury częściowej. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego lub datę odbioru częściowego w terminie 14 dni od zgłoszenia Wykonawcy.

Nadzór inwestorski 
Inwestycja nie wymaga zlecenia nadzoru inwestorskiego.
Nadzór nad inwestycją pełnić będą pracownicy Wydziału Dróg i Transportu: Dominik Szwedowski oraz Adrian Włodarczyk.

Płatność 
Płatność będzie realizowana w dwóch częściach:
1) część I – po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartości minimum 400 000,00 zł brutto, wyliczonej na podstawie kosztorysu powykonawczego częściowego, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, z uwzględnieniem zakresu robót wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
2) część II – po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy – do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy należnym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonany przedmiot umowy, a fakturą częściową; wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia umownego, a wyliczone zostanie na podstawie kosztorysu, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem odbioru robót, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Organizacja ruchu 
Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia. Po zaakceptowaniu organizację ruchu  na okres robót wprowadzić w terenie. 

2. OBOWIĄZKI Zamawiającego
1. protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
2. zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,
3. zapłata za wykonane i odebrane roboty,
4. zwołanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru częściowego lub końcowego robót w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego wraz                               z dokumentami rozliczeniowymi,
5. zwoływanie komisji przeglądowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego i przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych i odbioru gwarancyjnego.

3. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 
1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.
3) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy.
4) Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).
5) Wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dokona z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych.
6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
7) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz strzec mienia znajdującego się na tym terenie.
8) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów.
9) W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego                        z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.
10) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu /zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.
11) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 
12) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.
13) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót 
i ewentualnych utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.
14) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.
15) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów                               i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.
16) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.
17) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory 
z użytkownikami infrastruktury.
18) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.
19) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.
20) Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skuteczne informować Zamawiającego                           o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu), celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające  lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
21) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
22) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.
23) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenie Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.
24) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.
25) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione                 w wynagrodzeniu Wykonawcy.
26) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.
27) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.
28) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.
29) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych 
do dziennika budowy.
30) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.
31) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.
32) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.
33) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
34) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
35) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach                               i wypadkach.
36) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem                    (Dz. U. z 2017r. poz. 784).
Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekt czasowej organizacji ruchu (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robót wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym                                z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. 	rozporządzeniem.    
37) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak                 i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.
38) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych                          w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
39) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejących zjazdów.
40) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: 
a) grafika wektorowa – DXF, SHAPE,
b) grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.
41) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:
a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów  w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5                z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 266                           z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,
b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,
c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). 
42) Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp.
43) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach                w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
44) W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z osób wymienionych w ofercie tj. kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, musi być stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępna telefonicznie.
45) W trakcie realizacji robót instalacyjnych kierownik tych robót musi być stale obecny na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępny telefonicznie.
46) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową                                         i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).
47) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie wykonania części I i części II (końcowej) przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do częściowego lub końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach.
48) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót, odtworzy tereny zielone                            i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót.
49) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru  od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.
50) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.
51) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 
52) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych pisemnie poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiałów.
53) Na każde żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 
54) Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych między innymi                       z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót.
55) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże                                         je Zamawiającemu.
56) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac w miejscu, w którym stwierdzono występowanie urządzenia, powiadamiając                  o tym fakcie Zamawiającego.
57) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. 
58) W razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor  zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia nadzoru archeologicznego dla prowadzonej inwestycji Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z tym obowiązkiem koszty.
59) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wy konawcy i osób trzecich.
60) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Harmonogram
1. W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży w dwóch oryginalnych egzemplarzach                                    do akceptacji Zamawiającego opracowany przez siebie Harmonogram rzeczowo-finansowo- terminowy.
2. Wykonawca w trakcie opracowywania Harmonogramu winien uwzględnić realizację zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w czasie nie krótszym jak 8 godzin/dobę przez minimum 5 kolejnych dni w tygodniu.
3. Harmonogram będzie podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy.
4. Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram będzie dla Stron umowy stanowił podstawę oceny i egzekwowania: rzeczowego, finansowego i terminowego postępu robót.
5. Niezbędne elementy Harmonogramu:
1) W zakresie rzeczowym Wykonawca:
a) uwzględni wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego,
b) wskaże i w sposób nie budzący wątpliwości opisze kompletny zakres przewidziany do wykonania przez podwykonawców,
c) dokona wyliczenia wartości zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawców w oparciu o ceny jednostkowe użyte w swojej Ofercie,
2) W zakresie terminowym Wykonawca określi datę (dzień, miesiąc) planowanego rozpoczęcia i planowanego zakończenia pełnego zakresu rzeczowego każdej z pozycji kosztorysu ofertowego.
3) W zakresie finansowym, w oparciu o ceny jednostkowe złożonej Oferty, Wykonawca wyliczy i zsumuje na koniec każdego kalendarzowego miesiąca wartości planowane do częściowych odbiorów asortymenty robót, ponadto:
a) budując Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przedstawienie Zamawiającemu do odbioru częściowego w terminie do 30.10.2019 r., częściowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartości 400 000,00 zł. 
b) budując Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest ująć wykonanie w ramach I części inwestycji przedstawionej do płatności częściowej w terminie do 30.10.2019 r. wykonanie robót instalacyjnych polegających na budowie i remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej,
c) po zatwierdzeniu Harmonogramu przez Zamawiającego kwoty zaplanowane w nim na koniec każdego kalendarzowego miesiąca stają się umownym zobowiązaniem Wykonawcy do wykazania się postępem finansowym realizacji przedmiotu umowy.

5. Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę 
[bookmark: _GoBack]5.1 Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1040) pracowników wykonujących nw. czynności:
1) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
2) wykonywanie oraz formowanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne),
3) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
4) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
5) profilowanie i zagęszczanie podłoża,
6) układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodniku i  na zjazdach,
7) układanie krawężników i obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
8) wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża,
9) czyszczenie nawierzchni drogowej,
10) skropienie nawierzchni drogowej asfaltowej,
11) uszczelnienie nawierzchni,
12) układanie nawierzchni asfaltowej,
13) wykonanie podbudowy z betonu C30/35 pod zatokę autobusową,
14) wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej,
15) montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
16) montaż ekranów przeciwbłotnych,
17) wykonanie wykopów liniowych na potrzeby kanalizacji deszczowej,
18) zasypanie wykopów,
19) ułożenie kanałów z rur PVC,
20) montaż studni kanalizacji deszczowej,
21) montaż studzienek ściekowych (kratek ściekowych),
22) sprzątanie terenu budowy.
Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
5.2 Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.

6. Wymagania dotyczące zastosowania wyrobów budowlanych i technologii wykonywania 	robót
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetykę itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

7. Roboty podobne
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:
1. wykonanie robót pomiarowych,
2. rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
3. wykonywanie oraz formowanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne),
4. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
5. wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
6. profilowanie i zagęszczanie podłoża,
7. układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodniku i  na zjazdach,
8. układanie krawężników i obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
9. wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża,
10. czyszczenie nawierzchni drogowej,
11. skropienie nawierzchni drogowej asfaltowej,
12. uszczelnienie nawierzchni,
13. układanie nawierzchni asfaltowej,
14. wykonanie podbudowy  z betonu C30/35 pod zatokę autobusową,
15. wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej,
16. montaż ekranów przeciwbłotnych,
17. montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
18. wykonanie wykopów liniowych na potrzeby kanalizacji deszczowej,
19. zasypanie wykopów,
20. ułożenie kanałów z rur PVC,
21. montaż studni kanalizacji deszczowej,
22. montaż studzienek ściekowych (kratek ściekowych),
23. sprzątanie terenu budowy.
Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                      w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

8. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych	
Należy zastosować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – obniżenie krawężników, zastosowanie płytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzących oraz inne rozwiązania mające poprawić komfort                       i bezpieczeństwo poruszania się osób niepełnosprawnych w pasie drogowym.








Wrocław, maj 2019 r.
Opracował: Dominik Szwedowski, Obwód Drogowy w Mirosławicach
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