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Wszyscy Wykonawcy, ktorzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH | WYJASNIENIACH DOTYCZACYCH
TRESCI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy — Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego, informuje,
ze w dniach 16.04.2020 r. wptynety przedstawione ponizej pytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje zamdwienia
pn.: ,Rozbudowa drég powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wroctawskiej
w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kietczowie, gmina Ditugoteka.

ETAP | - Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wroctawskiej”.
Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiajgcy

wyjasnia:

Pytanie nr 1:

Dot. § 4 ust. 2 Umowy (Termin realizacji) — Wykonawca prosi o zmiane przedmiotowych zapiséw w ten sposob, ze
w miejsce daty dziennej terminu wykonania umowy tj. do dnia 16.11.2020r., zostanie wpisane: ,W terminie ......
miesiecy od dnia zawarcia Umowy”. Powyzsze wyeliminuje ryzyko znacznego skrocenia terminu realizacji
w przypadku przedtuzajgcej si¢ procedury przetargowej oraz umozliwi realne opracowanie harmonogramu.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapis6w w zakresie terminu wykonania umowy.

Pytanie nr 2:
Dot. § 8 ust. 2 pkt. 4 (obowigzki stron) — Wnoszg o potwierdzenie, ze w cenie oferty Wykonawca jest zobowigzany

uwzgledni¢ prolongaty lub warunki techniczne w zakresie nieobiegajacym od opisanego w Dokumentac;ji
przetargowej. W przeciwnym wypadku Oferent nie jest w stanie przewidzie¢ czy oczekiwania gestoréw sieci bedg
powtarzalne czy tez ulegng zmianie, a to z kolei prowadzi do nieporownywalnoéci ofert sktadanych w niniejszym
postepowaniu.
Odpowiedz 2:
Zamawiajacy potwierdza, iz ze w cenie oferty Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ prolongaty lub warunki

techniczne.

Pytanie nr 3:
Dot. § 8 ust. 2 pkt. 4 w zw. z § 18 (Zmiany umowy) — Wnosze o wprowadzenie mozliwo$ci zmiany umowy w zakresie

zmiany wynagrodzenia i/lub zmiany terminu, w przypadku okre$lenia przez gestoréow sieci (m.in. Orange Polska

S.A., Netia S.A., Tauron Dystrybucja S.A. itp.) innych, anizeli opisanych w Dokumentacji przetargowej, zakresow
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rob6t (wykonanie przytaczy, przebudowa infrastruktury itd.) do wykonania w wyniku aktualizowanych przez
Wykonawce uzgodnieniach lub pozyskiwanych prolongatach.

Odpowiedz 3:

W §10i§ 11 projektu umowy, Zamawiajgcy wskazuje przypadki zmiany warto$ci umownej i sposoby ich rozliczenia.
Dodatkowo w ogtoszeniu o zamdwieniu nr 529617-N-2020 z dnia 2020-04-06 przewiduje mozliwo$¢ udzielenia
zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Pytanie 4:

Dot. § 9 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 1 i 2 (Wynagrodzenie) — Wnoszg o jednoznaczne potwierdzenie charakteru
okreslonego umownie wynagrodzenia

— czy ,Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét” czy ,taczne
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 2 ust. 1" — zapisy sg wzajemnie sprzeczne.

Odpowiedz 4:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow w zakresie wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie
ostateczne zostanie ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét do maksymalnej kwoty
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 2 ust. 1., tj. zadeklarowang przez Wykonawce w ofercie przetargowej
w oparciu o kosztorys ofertowy. Ponadto w § 10 i § 11 Zamawiajgcy wskazuje przypadki zmiany wartosci umownej
i sposoby ich rozliczenia oraz w ogtoszeniu o zamoéwieniu nr 529617-N-2020 z dnia 2020-04-06 przewiduje
mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6i 7 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Pytanie 5:
Dot. § 9 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 1 i 2 (Wynagrodzenie) w zw. z § 18 (zmiany Umowy)— Wnosz¢ o wprowadzenie

w pkt. 9 w § 18 réwniez mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadku zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy
w wyniku zwiekszenia iloéci prac ustalonego na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét (a nie jedynie
zmniejszenia badz rezygnacji!). Okreslajgc charakter wynagrodzenia jako obmiarowe oczywistym jest, ze istnieje
mozliwo$¢ takze zwigkszenia ilosci prac a to wplynie na wysoko$¢ wynagrodzenia, a to z kolei winno byc¢
usankcjonowane aneksem — czyli mozliwo$é zmiany umowy w tym zakresie jest zasadna i niezbedna i winna zostac
przewidziana umownie.

Odpowiedz 5:
Patrz odpowiedz do pytania nr 5.

Pytanie 6:

Dot. § 8 ust. 2 pkt. 4 w zw. z §10 oraz § 11 Umowy wnosze o potwierdzenie, ze pozyskanie przez WWykonawce
prolongat lub warunkéw technicznych gestorow sieci w zakresie innym/zmienionym anieli okreslony
w Dokumentacji przetargowej (przedmiarach) bedzie stanowit przestanke uzasadniajacg zlecenie wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w zaleznosci od tresci owych warunkéw lub prolongat.

Odpowiedz 6:

Zamawiajgcy potwierdza, iz w przypadku zmiany warunkow technicznych przez gestoréw sieci, co bedzie wynikato

z pozyskanych prolongat lub warunkéw technicznych i skutkowa¢ bedzie konieczno$cig zmiany technologii
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wykonywania robo6t badz zwiekszenia/zmniejszenia zakresu bedzie mozliwe wnioskowanie przez Wykonawce

o zlecenie rob6t dodatkowych/zamiennych.

Pytanie 7:
Dot. § 10 ust. 5 oraz § 11 ust. 2 Umowy — Wnosze o wskazanie, kto w imieniu Zamawiajgcego jest umocowany do

sktadania o$wiadczen woli w tym, w zakresie zlecenia rob6t dodatkowych czy zamiennych. Wskazanie w zapisach
umownych, iz nie majg takiego umocowania Przedstawiciele Zamawiajacego, bez zdefiniowania owego okreslenia
nastrecza trudno$ci interpretacyjne. W § 6 ust. 2 z kolei wskazano jedynie, kto ze strony Zamawiajgcego bedzie
sprawowat nadzér nad tokiem prac bez doprecyzowania, - pracownicy Wydziatu Drog i Transportu traktowani sg
jako Przedstawiciele Zamawiajgcego. Jednakze, w tym samym § 6 ust. 2 jest wskazany réwniez inspektor nadzoru
inwestorskiego, ktory na potrzeby juz § 10 ust. 5 oraz § 11 ust. 2 wystepuje obok Przedstawicieli Zamawiajacego.
Tym niemniej zasadnym jest potwierdzenie, kto ze strony Zamawiajacego jest upowazniony do sktadania wigzgcych
o$wiadczen woli celem wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy.

Odpowiedz 7:

Upowazniony do skfadania wigzacych o$wiadczen woli jest Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad

Powiatu Wroctawskiego.

Pytanie 8:

Whnosze o zmiane w § 15 ust. 2 pkt. 6, 8 i n. Umowy ,op6znienia” na ,zwloke”. Niniejsze, przewidziane umowg
zapisy warunkujg odpowiedzialno$¢ za op6znienie. Zgodnie z doktryng ,,op6znienie” warunkuje natozenie kar od
okolicznosci, za ktore dtuznik (Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialno$ci. Terminem identyfikujgcym okolicznoéci,
za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny jest ,zwloka". Natozenie kar moze by¢ tym samym uzasadnione tylko
w sytuacji, gdy Wykonawca rzeczywiscie ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistnialg sytuacje (tak KIO/UZP 1378/10,
wyrok KIO 2010-07-15 LEX nr 598078). Warto w tym miejscu przytoczy¢ teze z wyroku KIO z dnia 19.07. 2010 r.,
(KIO 1388/10), iz ,za nadmierne i niedopuszczalne uznaé nalezy naktadanie na Wykonawce umowy w sprawie
zamowienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy powstate wskutek
okolicznosci, za ktére nie ponosi on odpowiedzialnosci’. W zwigzku z powyzszym wnosze o zmiane ,opdznienia”
na ,zwtoke” w postanowieniach odnoszacych sie do kar umownych ptatnych przez Wykonawce. Nalezy réwniez
doda¢, iz skoro Zamawiajgcy przewiduje w postanowieniach umownych mozliwo$¢ przedtuzenia czasu na
ukonczenie w sytuacji zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy — niezasadnym jest wiec ustanowienie
kar za op6znienie Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizaciji.

Jednoczes$nie Wykonawca wskazuje, ze w podpisanej juz w listopadzie 2019 r., nowelizacji ustawy Pzp, co prawda
jeszcze nieobowigzujacej, ale wchodzgcej w zycie od 1.01.2021 r. zdefiniowano oczekiwania od Zamawiajgcego
publicznego w art. 433 pkt. 1 gdzie ustawowo wprost wskazano, ze postanowienia umowy na realizacje zamoéwienia
publicznego nie mogg przewidywac¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy za opdznienie. Tym niemniej wnosimy o zmiane

jak powyze;j.
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Odpowiedz 8:

Kwestia opdznienia w dotrzymaniu termindbw umownych wynikajgcego z przyczyn np. zaleznych wylacznie od
Zamawiajgcego zostata uregulowana w projekcie umowy w § 18. Zapisy ust. 2 pkt 2 lit. b) przedmiotowego
paragrafu dopuszczajg mozliwo$é zmiany terminu wykonania umowy, z uwagi np. na wystgpienie ww. przyczyny.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu kar umownych uregulowana w umowie wpisana jest w rezim odpowiedzialnosci
kontraktowej i stanowi sankcje cywilnoprawng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania przez
dtuznika, na podstawie uwarunkowan art. 471 K.c., a zastrzezenie w umowie kary umownej ,za op6znienie”, bez
wskazania dodatkowych przestanek zmiany rezimu odpowiedzialnosci diuznika, nie oznacza skutecznego
dochodzenie kary umownej w kazdym przypadku op6znienia sie dtuznika w wykonaniu zobowigzania. W zwigzku
z powyzszym zastosowanie zwrotu ,opoznienie” nie zmienia ogéinych regut odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych i nie jest konieczna zmiana terminu ,opéznienie” na ,zwtoka”.

Ustosunkowujac sie merytorycznie do tresci pytan dot. zmiany wysokosci kary umownej, Zamawiajgcy wyjasnia,
ze kwestionowane postanowienia § 15 projektu umowy dotyczgce kar umownych nie sg sprzeczne z prawem.
Zgodnie z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego: ,Jezeli zobowigzanie zostato w znacznej czgsci wykonane, dtuznik moze
zgdac¢ zmniejszenia kary umownej: to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest razaco wygérowana.” Uzyte
w tym przepisie pojecie razgco wygorowanej kary nie zostato przez ustawodawce zdefiniowane. Ponadto Kodeks
cywilny nie wskazuje okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na ocene jej zaistnienia, pozostawiajgc ich ustalenie
uznaniu sedziowskiemu uwzgledniajgcemu okoliczno$ci konkretnej sprawy..

Reasumujgc: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw projektow umoéow w powyzszych zakresach.

Pytanie 9:
Wnosze o zmiane w § 15 ust. 4 Umowy poprzez wykre$lenie ,Wysoko$¢ kar umownych nie moze przewyzszac

wartosci przedmiotu zamoéwienia” i wprowadzenie ,Wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie
przekroczy 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy”. Zastrzezenie limitu kar umownych na tak
wysokim poziomie — warto$ci przedmiotu zamowienia” (!) jest pozorne i wypacza intencje tresci zastrzezenia.
Ponadto Zamawiajgcy przewidzial mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kary
umownej. Stad interesy Zamawiajgcego zostaty zabezpieczone. Jednocze$nie wskazuje, ze w podpisanej juz
w listopadzie 2019 r., nowelizacji ustawy Pzp, definiowano ustawowe oczekiwania od Zamawiajgcego publicznego,
gdzie w art. 436 pkt. 3 wprost wskazano, ze postanowienia umowy na realizacje zaméwienia publicznego zawierajg
(jako obligatoryjne postanowienie umowne) taczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢
strony. Natomiast jakkolwiek dokonane zastrzezenie tego limitu na poziomie wartosci przedmiotu zaméwienia
niweczy sens i istote owych postanowien. Zamawiajgcy, formutujgc tego rodzaju pozorne zastrzezenia umowne
naduzywa swych praw podmiotowych. Tym niemniej wnosimy o zmiang jak powyzej.

Odpowiedz 9:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw w zakresie w § 15 ust. 4 umowy.

Pytanie 10:
Wnosze o wykreélenie w § 15 ust. 2 punktu 7 tj. kary umownej za nieprzystgpienie do rob6t w terminie

przekraczajgcym 7 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji robot — okoliczno$¢ przystagpienia do robot jest
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nieokreélona, bo czy mobilizacja sprzetu, ludzi, organizacja terenu, zaplecza budowy itp. jest przystgpieniem do
rob6t?? Czy moze tylko organizacjg przysztych prac? Jak Zamawiajgcy definiuje rozpoczecie rob6t? Ponadto
umowa o roboty budowlane jest umowg rezultatu a nie starannego dziatania, trudno wiec kara¢ za okolicznosci nie
majgce wptywu na realizacje przedmiotu umowy! Dodatkowo termin 7 dni nie jest kompatybilny z np. przewidzianym
terminem 21 dni jakie ma Wykonawca na pozyskanie tymczasowej organizacji ruchu zastepczego (§ 8 ust. 37
Umowy)!

Odpowiedz 10:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw poprzez wykreslenie w § 15 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186) art.. 41 ust 1i 2:

,1. Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.

2. Pracami przygotowawczymi sq:

1) wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu;

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow;

4) wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy”.

Powyzsze dziatania nie wymagajq uzyskania zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu.

Pytanie 11:
Wnosze o wskazanie konkretnej co do dnia daty w jakiej nastgpi podpisanie umowy! Od tej daty Zamawiajgcy

przewiduje okreslone umowg skutki, tym niemniej wskazanie daty podpisania umowy jest konieczne. Zgodnie
z ustawg Pzp art. 94 termin zawarcia jest okreslony poprzez przyjecie minimalnej iloéci dni, kiedy zawrze¢ umowy,
co do zasady, nie mozna. Nie okre$lono natomiast terminu maksymalnego na zawarcie umowy. Tym niemniej
wnosimy o wskazanie daty zawarcia umowy.

Odpowiedz 11:

Zamawiajacy nie wskaze konkretnej daty w jakiej nastgpi podpisanie umowy. Zamawiajgcy zawrze umowe

w terminie zgodnym z zapisami art. 94 ustawy PZP.

Pytanie 12:

Wnosze o wykre$lenie w § 15 ust. 2 pkt. 9 i 10 Umowy przestanki uzasadniajgcej zaptate kary umownej przez
Wykonawce w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego i ewentualnie zastgpienie: ,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”. Obecna tres¢ zapisu
potencjalnie obcigza Wykonawce karg umowng za odstgpienie w przypadku wystapienia przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego ale i tez niezaleznych od Wykonawcy. Np. wystgpienie przyczyn niezaleznych od Wykonawcy ktore
uniemozliwig wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie obecnego brzmienia zapisu obcigzajg Wykonawce karg
umowng. Wnosze o odpowiednie dostosowanie.

Odpowiedz 12:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmianeg zapisow w § 15 ust. 2 pkt. 9i 10 projektu umowy stanowigcego zatgcznik
nr5.1. do SIWZ.
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Pytanie 13:
Wnosze o dodanie w § 16 ust. 16 Umowy zapisu, ze ,W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych

sie do usuniecia Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
(...) a Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy ze wskazaniem owych wad nieistotnych. Bieg okresu
rekojmi i gwarancji biegnie od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy a w przypadku wystgpienia wad
nieistotnych, stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym rozpoczyna si¢ od daty potwierdzenia ich usuniecia, tylko
w zakresie robo6t objetych wadami nieistotnymi.”. Wady nieistotne nie uprawniajg Zamawiajgcego do odmowy
odbioru catego przedmiotu umowy.

Odpowiedz 13:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow w § 16 ust. 16 projektu umowy (zat. Nr 5.1. do SIWZ). Zasady
odbioru w przypadku wystgpienia wad nieistotnych regulujg zapisy w § 16 ust. 13-15.

Pytanie 14:
Wnosze o doprecyzowanie w § 3 ust. 2 oraz w § 9 ust. 7 i innych Umowy zapiséw poprzez uregulowanie mozliwosci

wstrzymania naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku braku dowodéw zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do wysokoéci niepotwierdzonej dowodami naleznego podwykonawcy czy dalszemu
podwykonawcy, wynagrodzenia. Zamawiajgcy nie jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w catosci, przy braku potwierdzenia danej tylko kwoty.

Odpowiedz 14:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci projektu umowy stanowigcego zatacznik nr 5.1. do SIWZ, tj. tres¢ § 9 ust.
7 projektu umowy, ktory otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, ustala
sie nastepujgce zasady dotyczgce bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy:

1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

2)  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4)  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych).

5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. 4), Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. 1), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.”

Umowa (projekt) po modyfikacji z dnia 30.04.2020 r. stanowi zatgcznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 15:
Wnosze o zmiane badz dostosowanie do przepiséw prawa tresci § 3 ust. 7 i 8 Umowy, w ktorym Zamawiajgcy

oczekuje przedstawienia przez ,kazdego” podwykonawce o$wiadczen o ktérych mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy
Pzp. Niniejsza tres¢ zapisu umowy jest sprzeczna z trescig art. 25a ust. 1 Pzp, bowiem instytucja weryfikaciji
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu nie dotyczy podwykonawcéw. Zamawiajgcy uprawniony jest jedynie
do weryfikacji braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu. Zgodnie z treécig art. 22
ust. 1 Pzp o udzielenie zamdwienia mogq ubiegac si¢ wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu, o ile zostaty one okreslone przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu.
W odniesieniu do podwykonawcow za$, zgodnie z trescig art. 25a ust. 5 Pzp, jedynie na zgdanie zamawiajacego,
wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, (a nie spetniania
warunkoéw),zobligowany jest wykazac brak istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu,
zgodnie z zgadaniem zamawiajgcego. Zamawiajacy nie jest uprawniony do zgdania referencji na spetnienie
warunkow przez PW i dalszych PW.

Odpowiedz 15:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow w § 3 ust. 7 i 8 projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 5.1.

do SIWZ. Ust. 7 i 8 nalezy czytac facznie z ust. 5i 6.

Pytanie 16:

Wnosze o wykre$lenie w § 3 ust. 9 punktu 1¢5) umowy. Wymog jest nierealny i niemozliwy do spetnienia (by kazda
cena jednostkowa u PW byta mniejsza bgdz réwna cenie jednostkowej w ofercie Wykonawcy) — tego rodzaju
zastrzezenie uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw, co skutecznie

uniemozliwia dostep do zamodwienia publicznego innym anizeli Wykonawca, podmiotom. Jednoczes$nie
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przypominam o tresci art. 647(1) § 3 kodeksu cywilnego, ktéry stanowi, ze Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migedzy podwykonawcyg a wykonawca,
chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegbtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w § 1 albo 2. W takim
przypadku odpowiedzialno$¢ inwestora za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w § 1 albo 2. Tym niemniej, majgc na uwadze, ze
Zamawiajgcy odpowiada za zaptate wynagrodzenia PW do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wnosimy o wykreslenie punktu 1 ¢5) w przywotanym powyzej zapisie umownych.

Odpowiedz 16:

Zamawiajgcy podtrzymuije zapisy § 3 ust. 9 punktu 1c5) projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 5.1. do SIWZ.

Pytanie 17:

Wnosze o wykreslenie lub odpowiednie dostosowanie tresci § 15 ust. 2 pkt. 7 jako niezgodnego z treécig § 8 ust.
2 pkt. 37 Umowy.

Odpowiedz 17:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw ani wykreslenie § 15 ust. 2 punktu 7 projektu umowy
stanowigcego zatgcznik nr 5.1. do SIWZ.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186) art.. 41 ust 1i 2:

.1. Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.

2. Pracami przygotowawczymi sg:

1) wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu;

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow;

4) wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy”.

Powyzsze dziatania nie wymagajq uzyskania zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu.

Pytanie 18:

Wnosze o uzupetnienie w tresci § 8 ust. 2 pkt. 7 kluczowych decyzji zezwalajgcych na realizacje przedmiotu umowy
tj. ZRID oraz projektu budowlanego a pozyskanych przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz 18:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 5.1. do SIWZ poprzez
dodanie podpunktow h) i) w § 8 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy:

h) dokumentacjg projektowg opracowang przez biuro projektowe BAMAR,

i) decyzjg ZRID z dnia 14.09.2018r.

Umowa (projekt) po modyfikacji z dnia 30.04.2020 r. stanowi zatacznik do niniejszych odpowiedzi.
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Pytanie 19:
Whnosze o potwierdzenie, ze nadzér autorski sprawuje projektant dziatajgcy na zlecenie Zamawiajacego, bedacy

twérca projektu na realizacje przedmiotowego zadania.
Odpowiedz 19:
Zamawiajgcy zleci nadzér autorski Wykonawcy, ktorego oferta jako najkorzystniejsza zostanie wybrana do realizacji

nadzoru autorskiego w oddzielnym, niezaleznym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

Pytanie 20:

Wnosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje majgtkowymi prawami autorskimi do projektu, réwniez
w zakresie mozliwo$ci dokonywania zmian, przerébek czy adaptacji a takze zlecania ich wykonana osobom trzecim.
Odpowiedz 20:

Zamawiajgcy dysponuje majgtkowymi prawami autorskimi do projektu, rowniez w zakresie mozliwosci dokonywania
zmian, przerébek czy adaptacji a takze zlecania ich wykonana osobom trzecim

Ponizej zapisy dotyczgce praw autorskich i zaleznych umowy z 2017 r. na:

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg
zadania pn.: Rozbudowa drég powiatowych nr 1917D {j. ul. Wilczyckiej w Kietczowie i ul. Wroctawskiej w Wilczycach
oraz nr 1922D §j. ul. Rzecznej w Kiefczowie, gm. Dtugofeka podziale na czesci. Cze$c |

Pytanie 21:
Wnosze o modyfikacje tredci Sity WyzZszej zdefiniowanej w § 18 ust. 2 pkt. 4 ,pod pojeciem ktdrej rozumie sie

wszelkie zdarzenia zewnetrzne, ktérych skutkdw wystgpienia i ich wptywu na niemozno$¢ realizacji zobowigzan
umownych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ i im zapobiec na moment ztozenia oferty, w szczegolnosci (...)
pandemii, epidemii.

Odpowiedz 21:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji treSci projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 5.1. do SIWZ poprzez
dodanie w § 18 ust. 2 pkt 4) lit. g) ,,epidemie, pandemie,”

Umowa (projekt) po modyfikacji z dnia 30.04.2020 r. stanowi zatgcznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 22:

Wykonawca uprzejmie prosi, o wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw umozliwiajgcych waloryzacje
wynagrodzenia lub indeksacje cen, np. w oparciu o ostatni ogtoszony $rednioroczny wskaznik wzrostu cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych ogtaszamy w Monitorze Polskim przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, wzrost
cen opublikowany w Biuletynie Skocenbud.

Odpowiedz 22:

Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia lub indeksacji cen. Termin realizacji zamoéwienia zostat

wyznaczony do dnia 16.11.2020 r., czyli na okres krotszy niz 12 m-cy.
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Pytanie 23:
Majgc na uwadze trudno$¢ w przewidzeniu wszelkich skutkéw obecnej sytuacji — epidemii COVID- 19, ich wptywu

na przysztg realizacje przedmiotu umowy i zwigzang z tym niepewno$¢, wnosze o wprowadzenie w § 18 ust. 21

klauzuli umownej umozliwiajgcej zmiane umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy pzp z powodu

nieprzewidywalnych okolicznosci w zakresie skutkéw zwigzanych z wystepowaniem COVID-19 co do zakresy,
kosztu i terminu. Nieprzewidzenie tych zmian, czy tez zaistnienie innych okoliczno$ci zwigzanych z COVID-19 nie
pozbawia co prawda ani Zamawiajgcego, ani Wykonawcy skorzystania z mozliwosci wskazanych w ustawie lex

Covid (ustawa z dnia 31.03.2020 r., poz. 568), niemniej jednak zapewni przejrzysto$¢ postepowania przetargowego

oraz czytelnie okresli zasady postepowania dla wszystkich oferentéw, co przyczyni sie do otrzymania przez

Zamawiajacego rzetelnych i poréwnywalnych ofert w niniejszym postepowaniu.

Odpowiedz 23:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tre$ci projektu umowy stanowiacego zatgcznik nr 5.1. do SIWZ poprzez:

- dopisuje sie § 18 ust. 2 pkt 1a) o tresci: ,Strony dopuszczajg zmiany tresci umowy w zakresie wskazanym w pkt

1 (powyzej) jezeli zmiany regulacji prawnych odnoszace sie do praw i obowigzkéw stron umowy, wprowadzone po

zawarciu umowy, wynikaja z ogtoszonych regulacji prawnych lub decyzji indywidualnych wynikajgcych

z ograniczen, obowigzkéw lub nakazéw wprowadzanych zgodnie z ustawg z dnia 05.12.2008 roku o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z p6zn.zm.) lub ustawy z dnia

02.03.2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z p6zn.

zm.) i przepiséw wykonawczych do ww. ustaw.”;

- w § 18 zmienia sie numer ustepu 8 na 9;

- dopisuje sie § 18 ust. 8 o treéci: ,Zmiany zapiséw umowy w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu

epidemii ogtoszonego z powodu COVID-19 i innych choréb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami

kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg sie niezwtocznie, wzajemnie informowaé sie o wptywie okolicznoéci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze wystapic. Strony
potwierdzajg ten wplyw dotaczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub
dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktére uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatow, trudnoéci w dostepie do sprzetu

lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

Informujemy, ze Paristwa dane osobowe przetwarzane bedq przez Administratora —

Danych Osobowych, ktdrym jest Starosta Powiatu Wroctawskiego, w celu 7 ZWIAZEK
zrealizowania Panstwa sprawy. \ POWIATOW
Petny obowiqzek informacyjny dostepny jest na stronie: \/ POLSKICH
https://powiatwroctawski.bip.net.pl



Powiat Wroctawski

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 131, 50-440 Wroctaw
tel. +48 /71/ 7221700 fax +48/71/ 7221706
E www.powiatwroclawski.pl P4 starostwo@powiatwroclawski.pl

e) innych okolicznoéci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢ wykonania
umowy;

f) okolicznoéci, o ktéorych mowa w lit. a) - e), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

2) W przypadku wykonawcdw majacych siedzibe lub wykonujgcych dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg umowy poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 1) lit. a) — e), sktada sie
dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych wykonawcéw.

3) Kazda ze stron umowy moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Iub dokumentow
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.

4) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1) i 3),
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem,
odno$nie wptywu okolicznoéci, o ktérych mowa w pkt 1), na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy
otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

5) Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1,
moga wplyna¢ lub wplywajg na nalezyte wykonanie umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawcg dokonac zmiany
umowy w szczegodlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci
o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania rob6t budowlanych, jesli pierwotny sposéb lub zakres wykonania
stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony umowy.

€) zmiang wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy o ile sg one spowodowane
bezposrednig i niezawiniong okolicznoécig przez strony umowy

6) Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, mogg
wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy,
w szczegolnosci mogg zmienic termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy
lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen.

7) W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamowienia powierzong do wykonania
podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej ich umowy, w sposéb
zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki
wykonania umowy, zmienionej zgodnie z pkt 5.

8) Przepisy pkt. 6 i 7 stosuje sig do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca.”

Umowa (projekt) po modyfikacji z dnia 30.04.2020 r. stanowi zatgcznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 24:
Prosimy o potwierdzenie, ze Beneficjentem - w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej czy

ubezpieczeniowej jest:

Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego ul. Ko$ciuszki 131, 50-440 Wroctaw

Informujemy, ze Panstwa dane osobowe przetwarzane bedq przez Administratora

-
Danych Osobowych, ktorym jest Starosta Powiatu Wroctawskiego, w celu ZWIAZEK
zrealizowania Paristwa sprawy. ‘ POWIATOW
Petny obowiqgzek informacyjny dostepny jest na stronie: \/ POLSKICH

https://powiatwroctawski.bip.net.pl



Powiat Wroctawski

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 131, 50-440 Wroctaw
tel. +48 /71/ 7221700 fax +48/71/ 7221706
E www.powiatwroclawski.pl P4 starostwo@powiatwroclawski.pl

Odpowiedz 24:
Zamawiajgcy potwierdza, ze Beneficjentem w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej czy

ubezpieczeniowej jest Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego ul. Kosciuszki
131, 50-440 Wroctaw
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Informujelny, Ze Paristwa dane osobowe przetwarzane bedq przez Administratora —
Danych JOsobowych, ktérym jest Starosta Powiatu Wroctawskiego, w celu ‘ 7 ZWIAZEK

zrealizowania Paristwa sprawy. POWIATOW

Petny obowiqzek informacyjny dostepny jest na stronie: POLSKICH
https.//powiatwroctawski.bip.net.pl



Zatacznik nr 5.1. do SIWZ po modyfikaciji z dnia 30.04.2020 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.11.2020.11.DT

UMOWA (projekt) Nr......ccoeeeiiniiiiiiiiiiinececeeeenn
zawarta we Wroctawiu w dniu ...........c.oceeeneees 2020 r. pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim 2z siedzibg wiadz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziatajg:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — ...............ccocviiiiiininnn.
zwanym dalej w tre$ci umowy ZAMAWIAJACYM

zwana/ym dalej WYKONAWCA
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
. Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2019r. poz. 1843) oraz Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych w Starostwie Powiatowym we
Wroctawiu, znak: SP.ZP.272.....2020.11.DT rozstrzygnietego dnia .................. 2020rr..
. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zadanie:
Rozbudowa drég powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kietczowie i ul. Wroctawskiej w Wilczycach
oraz nr 1922D, t. ul. Rzecznej w Kiefczowie, gm. Diugoteka w podziale na etapy.
Etap | Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocfawskiej.
§2
Wynagrodzenie
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz z ofertg
Wykonawcy, bedacymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowg w wysokosci:
Netto: ..o zt
Podatek VAT: ... zt
Brutto: ......ccoovviieiie zt
(STOMINIE DEUTEOR 55 s ss s s s s ' 5553 65 658 655 47 e mm s s i1« w3t s s s ).
Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robo6t wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu szczegotowy wykaz cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatéw
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty posrednie, zysk).
Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia, wynikajgce
z dokumentacji przetargowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
przedmiaru robo6t, jak rowniez nieujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania
zadania, takie, jak w szczeg6lnosci: roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot,
koszty utrzymania zaplecza roboét, obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
robot, organizacja ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez caly czas trwania robét, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)
oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajacym itp.
§3

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zaméwienia z wytgczeniem prac (czesci zamodwienia)
wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (cze$ci przedmiotu UMOWY): .......iiiiniitiiiiiii e
W wykazie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw (o ile sg znani na etapie zawarcia umowy),
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:
a) nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow,
b) imiona i nazwiska oséb wskazanych przez podwykonawcéw do kontaktu w sprawie realizowanych przez

nich czesci przedmiotu umowy,
c) czesci przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
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O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci przedmiotu zamoéwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgéci przedmiotu
umowy podwykonawcy.
Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
1) Umowa z podwykonawcg i dalszym podwykonawca:
a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okre$lonych w art. 647" Kodeksu cywilnego.
Zatrudnianie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.
by Wykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:
c1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;
c2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci
zamoéwienia zleconej podwykonawcy;

c3) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czeéci zamoéwienia niz wskazana
w ofercie bez wczeséniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiang jej zakresu;

c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

¢5) warto$¢ umowy za wykonanie cze$ci zamoéwienia zleconej podwykonawcy jest wyzsza niz warto$¢
tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe
w ofercie podwykonawcy sa wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogoblnej
ceny oferty;

cB) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za cze$ci zamoéwienia
zrealizowane przez podwykonawce;

¢7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

¢8) w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy;

c9) umowa nie zawiera zapisow dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace lub
zapisbw o sposobie dokumentowania zatrudnienia lub zapewnieniu mozliwosci kontroli przez
Zamawiajgcego realizacji tego zobowigzania w takim samym zakresie jak umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnoéci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uwaza sig za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

h) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i)  Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie
dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
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j)  Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci
zamoéwienia zleconej podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diluzszym niz 7 dni od wezwania, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

k) Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodno$¢ z oryginatem przedktadajacy.

) Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z podwykonawcami dotyczg takze uméw podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Platnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych oraz o$wiadczen podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw
o zapfacie przystugujgcych im wynagrodzen. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodoéw zaptaty oraz o$wiadczen, o ktdérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaméwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b), dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - Pzp).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. €), Zamawiajgcy moze:

f1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
f2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$é sie nalezy, albo
f3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

g) Zaplata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgloszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

3) Zlecenie czgéci prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy(cow), jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.

5) Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawarte]j przez siebie

z podwykonawca.

6) Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4
Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie najpdzniej na 7 dni od daty protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu robét.
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.11.2020r.

§5

Przekazanie terenu robét oraz harmonogram rzeczowo - finansowy robét
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren rob6t w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedfozyé Zamawiajgcemu:
1) plan zapewnienia jako$ci,
2) plan BIOZ,
3) os$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkoéw,
4) wykaz kierownikéw robét branzowych wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkéw.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do zaakceptowania harmonogram
rzeczowo - finansowy robét. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu
zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajacego
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do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram
bedzie podstawa do biezgcej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji zadania
uzasadnionej koniecznoéci wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany
harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatow
kosztorysu ofertowego oraz bedzie zawierat harmonogram pfatnosci jako sume nalezno$ci za wszystkie
asortymenty robét realizowanych w danym etapie rozliczeniowym.

§6
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy W 0SODIE: ........coceeeiiiiiiiiiiiiie e ,
2) kierownika robo6t drogowych w osobie: ... ,
3) kierownika robo6t instalacyjnych (branzy sanitarnej) w 0sobie................c..coo ,
4) kierownika robét elektrycznychw osobie ... ,
5) kierownika robot konstrukcyjnych w 0Sobie ..o,

Ze strony Zamawiajgcego nadzér nad tokiem prac sprawowany bedzie przez inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz pracownikdéw Wydziatu Drég i Transportu ...........oeeveeveiiiinini o,

Osoby wymienione w ust. 2 upowaznione sg z ramienia Zamawiajacego do:

1) dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu art.
144 ustawy Pzp oraz § 18 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania pisemnych o$wiadczen
woli w zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajacy,

2) podpisywania protokotow dot. robot.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$émie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego w
terminie do 14 dni od dnia przediozenia propozycji zmiany, zgodnie z ust. 6 (z zastrzezeniem ust. 7). Zmiana
ww. 0s6b wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
w przypadku gdy nie wykonujg one z nalezytg starannos$cig swoich obowigzkéw. Wykonawca jest
zobowigzany zmieni¢ osoby, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej niz 14
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy lub kierownika robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania robét.

W przypadku zmiany ktérejkolwiek z oséb, o ktdrej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spetnia¢

wszystkie wymagania okreslone dla kierownika budowy lub kierownika rob6t w SIWZ dotyczgcej przedmiotu

niniejszej umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do realizacji zadania os6b innych niz wskazanych w ust. 1 stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie podejmowanie samodzielnie wszelkich dziatarh w przypadku braku obecnosci

inspektora nadzoru inwestorskiego.

§7

Potencjat Wykonawcy

. Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel

posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnoé¢ techniczng lub zawodowa wymagana do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca o$wiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trzeCi, ..........ccooovviiiiiiiiiiiiii na
zasoby ktdrego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte
celem wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ...............cccoeeneinnn. (w jakim zdolno$¢ techniczna lub
zawodowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez
wymieniony podmiot trzeci, . ..., z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje $rodkami finansowymi zapewniajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z
pézn. zm.) pracownikow wykonujacych nw. czynnosci:

1)  rozebranie nawierzchni z betonu i mieszanek MMA,

2)  wykonywanie oraz formowanie wykopdw i nasypow (reczne i mechaniczne),

3) profilowanie i zageszczanie podtoza,

4) ukladanie podbudowy z kruszywa,
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1.

5) czyszczenie nawierzchni drogowej,

6) skropienie nawierzchni drogowej asfaltowej,

7) uszczelnienie nawierzchni,

8) ulozenie geosiatki,
9) wykonanie stabilizacji gruntu,

10) uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

11) wykonanie odwodnienia,

12) wykonanie oswietlenia,

13) wykonanie zatok autobusowych,

14) budowa ronda,

15) rozbidrka i odbudowa muru granicznego wraz z brama,

16) wykonanie instalacji teletechnicznej,

17) ukfadanie kraweznikdédw betonowych i obrzezy,

18) wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza,

19) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

20) wykonanie wykopow liniowych,

21) zasypanie wykopéw,

22) nasadzenia, obsiew,

23) uktadanie nawierzchni asfaltowej,

24) wywobzka urobku,

25) sprzatanie terenu budowy.

Wymédg zatrudnienia ww. 0s6b na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb wykonujgcych powyzsze

czynno$ci bedacych wspdinikami spdtki osobowej ilub o0séb fizycznych prowadzacych dziatalno$é

gospodarczg.

Obowigzek okreslony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb

wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegdlnosci do:

1)  zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania terenu robot

odwiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 9. O$wiadczenie to powinno zawieraé

w szczegoblnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia,

wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 5 bedg wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace, daty

zawarcia umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oswiadczeniu nalezy wyszczegolni¢ osoby wykonujgce czynnoéci,

o ktérych mowa w ust. 5, bedgce wspolnikami spétki osobowej i/llub oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé

gospodarczg.

Uzupetnienie/zmiana osdb biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w ust. 5, nie wymaga

aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupetnienia Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu skorygowane o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 8 (z zastrzezeniem, ze ww. dokumenty
majg by¢ skutecznie dostarczone do Zamawiajgcego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 5 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia, w szczegoélnoéci:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopiele
umowy/umoéw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnoéci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) inne dokumenty np. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreélonej w § 15. Nieztozenie przez Wykonawce

w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust.5 czynnosci.
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12. Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajgcego, tj.
mozliwoéci kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie kontroli.

13. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sig¢ do organéw kontrolnych uprawnionych do wglgdu
do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych umoéw o prace.

14. W

przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje
Pracy.

§8

Obowiagzki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

5)

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,

zaptata za wykonane i odebrane roboty,

zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru czesciowego lub koficowego rob6t w terminie
do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego lub koricowego,
zwotywanie komisji przegladowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego i przeprowadzenie przegladéw
gwarancyjnych i odbioru gwarancyjnego.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego

w § 2 ust. 1:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

Wykonawca zobowiagzuje sie przejg¢ teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy najpdzniej na 7 dni od daty

protokolarnego przejecia terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w cenie zlozonej oferty zgodnie z opinig Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkow we Wroctawiu nr WZA.5183.2437.2018.MP przeprowadzi¢ badania archeologiczne obejmujace

staty nadzor archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne. Ponadto Wykonawca w cenie ztozonej

oferty uzyska pozwolenie konserwatorskie i zapewni staty nadzér archeologiczny w trakcie wykonywania

prac zwigzanych z rozbiorkg i odbudowa ogrodzenia dziatki koscielnej.

Wykonawca zobowigzuje sie w cenie ztozonej oferty, na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez

Zamawiajgcego, uzyska prolongate badz nowe warunki techniczne na przebudowe infrastruktury

elektrycznej oraz teletechnicznej od gestorow sieci (m.in. Orange Polska S.A., Netia S.A., Tauron

Dystrybucja S.A.) oraz na wykonanie przylaczy do sieci elektryczne;.

Wykonawca na czas realizacji umowy zobowigzuje si¢ do prowadzenia dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem prac, sporzadzi¢ i przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru

oraz Zamawiajgcemu inwentaryzacje stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz

przedtozy¢ zestawienie elementéw przeznaczonych do rozbiérki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem

ich ilosci oraz parametrow charakterystycznych (np. dugos$¢, érednica, itp.).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang,

obowigzujgcymi przepisami oraz uzgodnieniami i decyzjami w szczegoélno$ci:

a) decyzji pozwolenie wodnoprawne z dnia 28.08.2018r.

b) decyzji Wojta Gminy Diugoteka nr 70/2018 z dnia 14.08.2018r. w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia

c) opinii Wojewodzkiego Urzedu ochrony Zabytkéw we Wroctawiu nr WZA.5183.2437.2018.MP z dnia
17.05.2018r.

d) opinii Wojewddzkiego Urzedu ochrony Zabytkéw we Wroctawiu nr WZN.5183.1960.2018.WW z dnia
24.08.2018r.

e) uzgodnienia Zaktadu Ustug Komunalnych Spétka z 0.0. nr ADM/PK/3004/2018 z dnia 06.08.2018r.

f) wytycznymi/warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.

g) uzgodnieniem/warunkami technicznymi firmy Orange Polska S.A.

h) dokumentacjg projektowa opracowang przez biuro projektowe BAMAR,

i) decyzjg ZRID z dnia 14.09.2018r.

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie

zabezpieczy¢ teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo

wszystkich 0sob przebywajgcych na terenie budowy i w bezposrednim jego sgsiedztwie. Wykonawca

zobowigzuje sie skutecznie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem os6b trzecich oraz strzec mienia

znajdujgcego sie na tym terenie.

Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni systematyczne biezgce odprowadzanie wody (odwodnienie)

z terenow wykopdéw zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektows.

W poblizu drzew i krzewow Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu

mechanicznego z zachowaniem ostroznoéci i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

Wedtug suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystapi¢ o: warunki przytgczenia energii elektrycznej

dla terenu / zaplecza budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z

wodociggu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut
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$ciekdéw i inne media. W kazdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zuzycia,
funkcjonowania, eksploatacji mediow.

12) Organizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz p. poz.,
zachowaniem bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska
naturalnego.

13) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
bedg ubrane w odziez umozliwiajgcy ich identyfikacje.

14) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach z okresleniem terminu rozpoczecia i zakoriczenia robét.

15) Wykonawca wtasnym staraniem zapewni ciagly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujacych sie
na odcinku objetym robotami.

16) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw
obiektow i gestordw sieci o terminie rozpoczegcia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,
celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury.

17) Wykonawca uzyska pisemng zgode na wejscie na teren dziatki koscielnej wraz z warunkami prowadzenia
prac na tym terenie.

18) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestoréw sieci.

19) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory
z uzytkownikami infrastruktury.

20) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoly z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych
i przekaze je Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajacemu.

21) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym roéwniez koszty wylgczen, wtaczen, préb eksploatacyjnych i innych pomiarow, a takze
koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i
powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowa z Zamawiajacym. Wykonawca
poniesie réwniez koszty nadzoru archeologicznego.

22) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie
prace niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci
zapobiezenia awarii.

23) Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w dniu
przekazania placu budowy.

24) Wykonawca zobowigzuje sie przed przystapieniem do robét sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru w dniu przekazania placu budowy.

25) Wykonawca na terenie robdt bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

26) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytacznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

27) Wykonawca na czas trwania rob6t zobowigzuje sie zapewni¢ kierownictwo: kierownika budowy,
kierownikow robot branzowych oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach
umocowania okreélonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku
koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.

28) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robot
usunigcia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajacego sie do uzytkowania.

29) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztow, ktdre wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

30) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszelkich zalecen i polecen wpisanych do dziennika budowy.

31) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z terenu budowy na droge
publiczna.

32) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeristwo w trakcie wykonywania robét.

33) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez Inspektora nadzoru oraz
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Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wilasny koszt natychmiastowo usuwa¢ w sposob docelowy

wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét.

34) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytacznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

35) Wykonawca zobowigzany jest do zgltoszenia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu o problemach
lub okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robét.

36) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowa¢ Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

37) Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt
czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujagcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegdlowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

Wykonawca w _ciggu 21 dni od dnia_zawarcia umowy zlozy w_siedzibie Zamawiajgcego, celem

zatwierdzenia, projekt czasowe] organizacji ruchu (w 2 egz) dla zabezpieczenia robot wraz

z niezbednymi zatacznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporzgdzeniem.

Zamawiajgcy dla przedmiotowego zadania dopuszcza zastosowanie w projekcie czasowej organizacii

ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znakéw drogowych i urzadzen bezpieczerstwa

ruchu drogowego.

38) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytq eksploatacie oznakowania tymczasowego,
stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastgpczego przez caly okres realizacji robét, zgodnie z
projektem, o ktorym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzgdzajacego
ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot
w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres
trwania robét.

39) Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania rob6t oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

40) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzgdnych terenu
Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejacych urzadzen infrastruktury podziemne;
do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejgcych zjazdow.

41) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wlasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji
elektroniczne]) przez osobe uprawniona. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w
formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

42) Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzgdzen odpowiadajgcych
wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrgbnych przepiséw w szczegdlnosci
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz odpowiednich norm technicznych i
przepiséw BHP,

b) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robét budowlanych i uzytkowania obiektu
budowlanego,

c) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogéw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

43) Wykonawca przed wykonaniem robét lub wbudowaniem wszelkich wyrobow budowlanych przedstawi do
akceptacji Zamawiajacemu wszystkie rozwigzania robocze, prébki wyrobéw budowlanych wraz z
wymaganymi $wiadectwami, atestami itp.

44) Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w
naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarangcji i rekojmi.

45) W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z oséb wymienionych w ofercie tj. kierownik budowy lub
kierownik robot branzowych, musi by¢ stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz
catodobowo dostepna telefonicznie.

46) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaze Inspektorowi nadzoru/Zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowg i powykonawczg dla catego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).
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47) Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonczenie wykonania
przedmiotu umowy, a tym samym gotowo$¢ do koricowego odbioru przedmiotu umowy i zobowigzuje sie
uczestniczyé w odbiorze.

48) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakoriczeniu robét, odtworzy tereny
zielone i pobocza na catej powierzchni, ktéra ulegta zniszczeniu podczas prowadzonych robét.
Wykonawca odtworzy wszystkie elementy uszkodzone w trakcie rob6t m.in. ogrodzenia, bramy, furtki wraz
z ich regulacjg wysoko$ciows.

49) W dniu odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wiascicieli
urzadzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz o$wiadczenia wiascicieli dziatek, z ktérych korzystano
podczas realizacji zadania.

50) Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z
nowych wyrobdw budowlanych wiasnych, o ktérych mowa w dokumentacji.

51) Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dane potwierdzajace spetnienie wymagan jakosciowych.

52) Wykonawca na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego zobowigzany jest przed
wbudowaniem wyrobéw budowlanych uzyskaé od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych
materiatow, przedktadajgc prébki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o
wyrobach budowlanych i dokumentacja.

53) Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajacego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci
rob6t wykonanych z wyrobéw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zespét wykonawczy, oraz materialy do wykonania badan. Koszt wykonania
ww. badan obcigza Wykonawce.

54) Wykonawca zobowigzany jest to zatatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych zwigzanych miedzy
innymi z budowg i przebudowg odwodnienia i innej infrastruktury wystepujacej na terenie prowadzonych
robo6t.

55) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaze
je Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcemu.

56) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Wykonawca
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajac o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

57) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

58) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen rob6t, urzadzen, materiatow, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i os6b
trzecich.

59) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie robét w czasie od daty protokolarnego
przejecia terenu robot przez Wykonawce do daty sporzadzenia protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

60) Wykonawca w dniu odbioru koricowego przekaze Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakoriczenia budowy.

§9
Rozliczenia
Ptatno$¢ bedzie realizowana w dwoch czesciach:

1) cze$é | — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartoéci min. 50% wynagrodzenia
umownego brutto — w wysokosci min. 50% warto$ci umownej brutto, wyliczonej na podstawie kosztorysu
powykonawczego czeéciowego, po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy z uwzglednieniem zakresu robét
wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) czesé Il — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy — do wysokosci stanowigcej réznice
pomiedzy naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1, a fakturg czesciowg (za wykonanie czesci |), po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wysokosé
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego konicowego.

tgczne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nie moze przekroczyé kwoty
maksymalnego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury

cze$ciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét, przy

czym za dzien zapfaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawe rozliczenia cze$ciowego bedzie stanowic:

1) faktura VAT czesciowa,

2) protokét odbioru czes$ciowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robo6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robét
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podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robo6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich warto$ci,

4) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
$wiadectwo wykonania zakonczonych elementdw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika robét
podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub
ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
dalszego podwykonawce i ich warto$ci.

Podstawe rozliczenia koricowego bedzie stanowic:

1) faktura VAT koncowa,

2) protokdt odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw rob6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika
robot podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu
robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawceg i ich wartosci,

4) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
$wiadectwo wykonania zakoriczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika
robot podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce
lub ustugodawce z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawce i ich wartosci.

Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

badania wyrobdéw budowlanych wykonane przez wytwércow, dostawcow itp. oraz dziennik budowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjq projektows i

przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)

drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoly badan i sprawdzen, inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy,

w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od przekazanej dokumentacji projektowej — kopie rysunkéw

wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze

uzupetniajacy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robé6t budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1)  kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodno$¢ z
oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
$wiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) o$wiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6,

ustala sie nastepujgce zasady dotyczace bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy:

1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przediozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 c ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych).

5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. 4), Zamawiajgcy moze:
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10.
1.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. 1), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé ptatno$¢ doreczonej faktury VAT, nie pozostajagc w opdznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajagce z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy w stosunku do podwykonawcoéow

obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowa¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwtoke w uregulowaniu optat za wystawione

decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Protokét konieczno$ci powinien by¢ przekazany do zatwierdzenia Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru

inwestorskiego niezwtocznie po zaistnieniu sytuacji powodujgcej konieczno$¢ jego powstania. Protokot stanowi

podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zgdania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajgcy bedzie

zadat zwrotu kosztow udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w art. 649" § 3 K. c.

Wykonawca jest* / nie jest* platnikiem podatku VAT — niepotrzebne skresli¢.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewazno$ci, dokonaé cesji,

przelewu, sprzedazy, zastawienia, przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz

osoby trzeciej.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Zamawiajgcy akceptuje i zobowigzuje sie do przyjecia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jakie zostang

przestane mu przez Wykonawce za pomoca platformy.

Przy dokonywaniu ptatno$ci wynikajacych z niniejszej umowy strony zobowigzujg sie stosowaé mechanizm

podzielonej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego nalezgcego do Wykonawcy

i powigzanego z wydzielonym rachunkiem VAT.

Wykonawca oéwiadcza, iz przed zawarciem umowy dostarczyt Zamawiajacemu o$wiadczenie w zakresie

wihasciwosci urzedu skarbowego, w ktérym dokonuje rozliczen.

Wykonawca moze zaniecha¢ wystawienia faktur cze$ciowych i rozliczy¢ cate zadanie jednorazowo po odbiorze

koricowym, z zastrzezeniem § 16 ust. 6.

§10
Rozwigzania zamienne, roboty dodatkowe, konieczne oraz sposoéb ich rozliczenia

Wykonawca nie moze odmoéwic:

1) wykonania robét/prac uwzglednionych badz wynikajacych z dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej
umowy lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegolnionych w przedmiarach roboét, ktérych konieczno$¢
wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego,,

2) w uzasadnionych przypadkach - wykonania rozwigzarn zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy, tj. robét rzeczowo przewidzianych w zamoéwieniu, ale
wykonywanych inaczej niz pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych
wyrobéw/materiatébw budowlanych, ktérych konieczno$é wykonania zostanie zaakceptowana przez
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego, |,

3) dokonania zmiany okres$lonej uaktualnionym harmonogramem w kolejnosci wykonania robét, ktérych
konieczno$¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego,,

4) pominiecia asortymentu robét i prac, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny.

Wystgpienie przypadkéw, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze postanowien

umowy, ale ich skutki mogg - na wniosek Wykonawcy - stanowié¢ podstawe do zmiany terminu zakonczenia

robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzezeniem § 12 ust. 5 oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robot

Wykonawca winien wykazaé, iz ich realizacja bedzie uniemozliwiata dochowanie terminu wykonania umowy.

W przypadku ewentualnej zmiany wynagrodzenia wynikajacej z zastosowania rozwigzarnn zamiennych, o

ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) kwota zostanie okreslona w kosztorysie réznicowym na wykonanie rozwigzan

zamiennych potwierdzonym przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego,, z zastrzezeniem

zapisow ust. 6 - ust. 11.

Za roboty wykonane bez zgody Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy nie
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przystuguje zadne wynagrodzenie.

Przedstawiciele Zamawiajgcego i inspektor nadzoru inwestorskiego,, o ktérych mowa w § 6 ust. 2, nie mogg

Zleca¢ samodzielnie rozwigzan zamiennych.

Podstawg wykonania i rozliczenia robot, o ktérych mowa w ust. 1, jest podpisany przez strony aneks do

umowy. Wykonawca nie moze odméwi¢ zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Aneks, o ktdrym mowa w ust. 6 powyzej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu

koniecznosci i kosztorysu ofertowego robét.

Jezeli roboty okreslone w ust. 1 odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa

okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wartoéci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca

przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, kalkulacje ceny jednostkowe;

tych robét z uwzglednieniem:

1) stawek i narzutow uzytych przez Wykonawce do wyliczenia cen jednostkowych w ofercie na podstawowy
zakres zamowienia (w nastepstwie "rozbicia" ofertowych cen jednostkowych, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3),

2) w przypadku niemoznosci zastosowania zapisow pkt. 1) powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny lub
ceny materiatu, lub ceny sprzetu zastosowanie moga mie¢ odpowiednie czynniki cenotwércze nie wyzsze
od $rednich wartoéci publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" z ostatniego dostepnego wydania,
dla kwartatu sporzadzania wyceny, z jednoczesnym wykorzystaniem wartoéci liczbowych: kosztow
zakupu, kosztdéw ogdinych i zysku z oferty Wykonawcy na podstawowy zakres robét,

3) cena wyliczona zgodnie z pkt. 2) powyzej nie moze by¢ wyzsza niz 80% $redniej ceny rob6t danej branzy
dla rejonu Dolnego Sigska publikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego
kwartatu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ negocjacji, przy czym
Wykonawca winien udowodni¢, iz nie jest w stanie wykonac robdt w cenie réwnej lub nizszej niz 80%
$redniej ceny robét danej branzy dla rejonu Dolnego Slgska publikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud”
z ostatnio opublikowanego kwartatu.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru

inwestorskiego, bedzie skalkulowana niezgodnie z zapisami ust. 9, Zamawiajgcy i inspektor nadzoru

inwestorskiego, wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeri cen, o ktérych mowa w ust. 9, oraz przedstawi¢ do akceptacii

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian

(kosztorys ofertowy robdt, a w przypadku rozwigzan zamiennych - kosztorys réznicowy na wykonanie

rozwiazan zamiennych) w terminie umozliwiajgcym weryfikacje wyliczen przez Zamawiajgcego i inspektorowi

nadzoru inwestorskiego, bez uszczerbku dla terminu zakoriczenia przedmiotu umowy (wzglednie terminéw
posrednich lub innych terminéw przyjetych przez strony) oraz jakosci robot.
11

Roboty dodatkowe i sposéb ich rozliczenia

. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamoéwieniem, lecz niezbedne do jego prawidtowego wykonania, bedgce

w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych robotami dodatkowymi, rozliczone
zostang w ramach odpowiedniej zmiany umowy, dokonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przedstawiciele Zamawiajgcego i inspektor nadzoru inwestorskiego,, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 nie mogg
zlecaé samodzielnie robét dodatkowych.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru inwestorskiego,.

Podstawg wykonania i rozliczenia robot dodatkowych jest podpisany przez strony aneks do umowy.
Wykonawca nie moze odméwi¢ zawarcia stosownego aneksu do umowy.

. Aneks, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i

inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci i kosztorysu ofertowego robét dodatkowych.

Jezeli bedzie miato zastosowanie wykonanie robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu i inspektora nadzoru inwestorskiego, kosztorys ofertowy, w ktorym kazda z cen

jednostkowych bedzie okreslona z uwzglednieniem:

1) stawek i narzutéw uzytych przez Wykonawce do wyliczenia cen jednostkowych w ofercie na podstawowy
zakres zamodwienia (w nastepstwie "rozbicia" ofertowych cen jednostkowych, o ktérych mowa
w§ 2 ust. 3),

2) w przypadku niemoznosci zastosowania zapisoéw pkt. 1) powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny lub
ceny materiatu, lub ceny sprzetu zastosowanie mogg mie¢ odpowiednie czynniki cenotworcze nie wyzsze
od $rednich wartosci publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" z ostatniego dostepnego wydania, dla
kwartatu sporzgdzania wyceny, z jednoczesnym wykorzystaniem wartosci liczbowych: kosztoéw zakupu,
kosztow ogdlnych i zysku z oferty wykonawcy na podstawowy zakres robot,

3) cena wyliczona zgodnie z pkt. 2) powyzej nie moze by¢ wyzsza niz 80% $redniej ceny robét danej branzy
dla rejonu Dolnego Slgska publikowana w wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego
kwartatu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é negocjacji, przy czym
Wykonawca winien udowodni¢, iz nie jest w stanie wykona¢ robdt w cenie réwnej lub nizszej niz 80%
sredniej ceny robét danej branzy dla rejonu Dolnego Slaska publikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud”
z ostatnio opublikowanego kwartatu.

7. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru

inwestorskiego, bedzie skalkulowana niezgodnie z zapisami ust. 6, Zamawiajgcy wprowadzi korektg ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.

8. Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 6, oraz przedstawi¢ do akceptacii

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z robot
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dodatkowych (kosztorys ofertowy robét dodatkowych) w terminie umozliwiajgcym weryfikacje wyliczen przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, bez uszczerbku dla terminu zakonczenia przedmiotu
umowy (wzglednie termindéw pos$rednich lub innych terminéw przyjetych przez strony) oraz jakosci robot.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ....................... zt w formie:
......................................................... (nr..................naokres od............do.........), co Zamawiajacy
potwierdza.
Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwaranciji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni ponad termin okres$lony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wazno$cig do korica okresu rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z wazno$cig
30 dni ponad nowo ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,
2) 30% w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, rownemu okresowi gwarancji na przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1.
Jezeli koszt usuniecia wad przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§13
Ubezpieczenie

W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$é
z oryginatem kopie polisy ubezpieczenia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) z tytutu szkéd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
okres realizacji robot objetych niniejszg umowg na sume gwarancyjng co najmniej 1 000 000,00 zt, z
zastrzezeniem ust. 2.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty objete umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio w
wykonawstwem robaét,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce
pracownikéw i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze pojazdéw
mechanicznych.

Ubezpieczenie obejmowac¢ powinno réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu dostarczenia dokumentoéw, o ktérych mowa
w ust. 1. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia umowy.
W przypadku wygas$niecia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w trakcie trwania niniejszej umowy,
Wykonawca winien przedtuzyé umowe ubezpieczenia na okres nastepny, w taki sposob, aby posiadaé
nieprzerwany okres ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 7 dni
przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowdd jej przediuzenia lub zawarcia
nowej umowy na co najmniej takich samych warunkach wraz z OWU.

§14

Gwarancja i rekojmia
Okres gwarancji na przedmiot umowy (za wyjatkiem oznakowania poziomego grubowarstwowego) wynosi
........... miesiecy.
Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 36 miesiecy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przegladéw oraz nieodptatnego
i niezwtocznego usuwania zaistniatych wad.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane/wmontowane urzadzenia,
materialy i wyroby budowlane.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane
przez podwykonawcéw.
Dla wbudowanych/wmontowanych urzadzen, materiatdéw, wyrobow budowlanych Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajace z dokumentow gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub
producenta danego elementu.
Dla wbudowanych/wmontowanych urzadzen, materiatdw oraz wyrobéw budowlanych posiadajgcych okres
gwarancji sprzedawcy lub producenta krotszy niz okredlony w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres
zadeklarowany w ofercie dla przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usuniecia
wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majgc na uwadze technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady
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w okreslonym terminie, Zamawiajacy bedzie upowazniony do usuniecia wady, a Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
W okresie obowigzywania gwarancji komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda nie rzadziej niz raz
w roku.

Zamawiajgcy zwota komisje przegladowg oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przegladu, o czym

pisemnie powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Niestawienie sie Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie

wywotywato zadnych skutkow dla waznosci i skutecznoéci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego w dwéch egz., po

jednym egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy

obowigzany jest niezwlocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokotu.

Zamawiajgcy w terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy

odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje zwotana komisja.

Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru, ktéry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego

strony okreslg zakres wad oraz ustalg termin ich usuniecia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze

skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem

niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usuniecia wady niezwlocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego
lub od chwili sporzadzenia protokotu, o ktorym mowa w ust. 12, przy czym przez przystgpienie rozumie
si¢ osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy — specjalisty w zakresie
danej awarii lub usterki,

2) usung¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczesniejszym mozliwym terminie, lecz nie
pozniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od chwili
sporzgdzenia protokotu, o ktorym mowa w ust. 12. Jezeli usuniecie wady z przyczyn obiektywnych nie
bedzie mozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny
niezbedny do usuniecia wady termin, 0 czym niezwlocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac usuwania

wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad,

a takze w przypadku dokonania istotnych napraw przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia wad nieistotnych w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od

dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie -

w przypadku, kiedy wada nie zostanie naprawiona w terminie okreslonym w niniejszej umowie. Wykonawca

jest zobowigzany do przedtuzenia okresu gwarancji 0 powyzszy okres.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaty

zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (w tym uzytkownik) poddat remontowi

lub wymianie z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg

terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy lub daty usuniecia wady stwierdzonej w czasie odbioru.

§15
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze podstawowa formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
(kara bedzie nakladana za kazdy przypadek braku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi
wchodzace w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koricowej),

2)  z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie naktadana w kazdym przypadku
nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzace w zakres ujety w fakturze czg$ciowej lub koricowej),

3)  z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wartoéci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
projektu jej zmiany),

4)  ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokoséci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy (kara bedzie nakfadana za kazdy przypadek nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany),

5)  z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty ~ w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
o podwykonawstwo (kara bedzie nakltadana za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty),
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6) za opd6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego
terminu wykonania,

7)  za nieprzystgpienie do rob6t w terminie przekraczajgcym 7 dni od dnia przekazania terenu i lokalizaciji
robé6t — w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy za kazdy dzier opdznienia,

8) za opobznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opo6znienia,

9) w razie odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego
— jednorazowo w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy,

10) w razie odstapienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego
— jednorazowo w wysokoséci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy dla cze$ci umowy, od ktérej Zamawiajacy odstapit, badz dla reszty niespetnionego przez
Wykonawce $wiadczenia w zalezno$ci od tego w jakiej czesci Zamawiajgcy lub Wykonawca od umowy
odstapit,

11) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 oséb niewskazanych w o$wiadczeniu,
o ktérym mowa w § 7 ust. 8 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona wskazana w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w § 7 ust. 8) - dotyczy to takze os6b zatrudnionych przez
podwykonawcéow,

12) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace , o ktérym mowa w
§ 7 ust. 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem
skierowang do realizacji zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

13) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 8 — w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien opdznienia,

14) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu szczegdtowego wykazu cen jednostkowych przyjetych przy
kalkulacji w kosztorysie ofertowym oraz narzutdéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 — w wysokosci 0,05%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzieh
opdznienia w stosunku do umownego terminu przedtozenia,

15) za kazda stwierdzong nieobecno$¢ kierownika budowy lub kierownika robét, wymienionych w § 6 ust. 1,
na placu budowy w trakcie prowadzenia prac , tj. za naruszenie § 8 ust. 2 pkt. 27 i pkt. 28 — w kwocie
500,00 zt za kazda nieobecno$¢ kierownika budowy lub kierownika robét.

16) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 — w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia w odniesieniu do terminu okre$lonego w § 13 ust. 4 niniejszej umowy.

. Za nieprzedstawienie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze poprawionego

harmonogramu (w przypadku uwag Zamawiajgcego) oraz uaktualnionego harmonogramu (w przypadku

wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu) w

terminach okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar w

wysokoéci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreélonych

w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. Kara bedzie nakladana oddzielnie za nieprzedstawienie kazdego z powyzszych

harmonogramoéw w ww. terminach.

. Wysoko$¢ kar umownych nie moze przewyzszaé wartosci przedmiotu zamoéwienia.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, z

wyjatkiem sytuacji, gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego warto$¢ kar umownych

na zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

§ 16

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu i
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega
zakryciu.
Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednoczeénie zawiadamia pisemnie bgdZz drogg
elektroniczng o tej gotowosci Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét wpisem do dziennika budowy.

str. 15



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jezeli Zamawiajacy i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwltocznie, nie p6zniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robé6t, a nastepnie na wiasny koszt
przywréci¢ roboty do stanu zgodnego z wymaganym.
Odbior czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane. W_przypadku rezygnacji przez Wykonawce z rozliczenia czes$ciowego, Wykonawca zgfosi
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego tylko gotowo$¢ do odbioru koricowego po zakonczeniu
catosci zadania, z zastosowaniem zapiséw ust. 10 niniejszego paragrafu..
Po zakonczeniu wykonania czesci | robét, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1), z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu, Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbioru,
dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, powiadamia pisemnie (w formie papierowej lub drogg
elektroniczng) o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wraz ze
zgtoszeniem przedstawia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego kosztorys powykonawczy
czesciowy, sporzadzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych rob6t wg cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego

przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu

powykonawczego czes$ciowego wykonanych robét budowlanych w terminie 7 dni, liczge od dnia zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru czesciowego w terminie do 14 dni od

daty zgtoszenia gotowoséci do odbioru czesciowego.

Kosztorys powykonawczy cze$ciowy wykonanych robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 8, jest korygowany

i akceptowany przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robét budowlanych sktadajacych

sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i

potwierdzenia tego faktu przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego po zgtoszeniu przez

Wykonawce zakorczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie dokumenty

potrzebne do odbioru koricowego umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w

szczegoblnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koricowe przez

stuzby zewnetrzne oraz kosztorys powykonawczy sporzgdzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych

robot wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznienh w

zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Dokonanie odbioru koricowego nastepuje protokotem odbioru koncowego na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu

powykonawczego wykonanych robét budowlanych w terminie 7 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.

Kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 11, jest korygowany i

akceptowany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwofa komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokédt odbioru koncowego przedmiotu umowy

zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do

ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z umowa.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia ich w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajacy moze:

1) zadaé usuniecia wad — jezeli nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy odpowiedni
termin,

2) obnizyé wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznoéci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usunac¢ sie nie dadzg lub z okolicznoéci wynika, ze Wykonawca nie zdotfa
ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé¢ w tym terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego
usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ich usunieciu.
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§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie obowigzywania umowy okre$lonym w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, jezeli:

1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie
umowy, czyli w szczegolnoéci: Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do realizacji prac (jezeli do ich
realizacji takie s wymagane), Wykonawca zostanie wykreslony z wykazu podmiotéw prowadzonego
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy o podatku od towaréw i ustug
z dnia 11.03.2004 r. (t.jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 106), Wykonawca bedacy wytwoércg odpadéw w toku
prac zostanie wykreslony z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)
utworzonej na podstawie art. 79 i nast. ustawy o odpadach z dnia 14.12.20212 r. (t.jedn. Dz.U. z 2019 .,
poz. 701), Wykonawca osobiscie lub osoby wystepujgce w imieniu Wykonawcy, a takze reprezentujgcy
badz nadzorujgcy prowadzenie dziatalnosci przez Wykonawce utracg prawo do prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej lub do reprezentacji i prowadzenia spraw przedsiebiorcow na skutek wykonalnego
orzeczenia sgdu lub podlegaliby wykluczeniu z postepowania wg przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843),

2) Wykonawca nie rozpocznie realizacji rob6t w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy lub
zaniecha ich realizacji, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

3) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki, roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z pisemnymi
polecaniami Zamawiajgcego i niniejszg umowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych (STWIORB),

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy inne osoby niz
wskazane w niniejszej umowie do petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika roboét.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2 — pkt. 3 Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo odstgpic
od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 4 Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do przedtozenia propozycji
zmiany kierownika budowy lub kierownika rob6t, wskazanych w niniejszej umowie, celem akceptacji, zgodnie
Z zapisami § 6 ust. 7 niniejszej umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktérym mowa w ust. 2 i ust. 3 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcej
odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1.

6. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzaciji
robét w toku w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy.

7. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy,
ktorych zakres zostanie okre$lony w protokole.

§18
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
§ 7 ust. 9.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponize;:

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany sposobu realizacji umowy, wysokos$ci wynagrodzenia,
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4
ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

1a) Strony dopuszczajq zmiany treéci umowy w zakresie wskazanym w pkt 1 (powyzej) jezeli zmiany regulacji
prawnych odnoszace sie do praw i obowigzkdw stron umowy, wprowadzone po zawarciu umowy, wynikajg
z ogtoszonych regulacji prawnych lub decyzji indywidualnych wynikajgcych z ograniczen, obowigzkéw lub
nakazéw wprowadzanych zgodnie z ustawg z dnia 05.12.2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i chordb zakaznych u ludzi (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1239 z p6zn.zm.) lub ustawy z dnia 02.03.2020
r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z pozn.
zm.) i przepiséw wykonawczych do ww. ustaw.

2) W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn
wskazanych w lit. a) i b), z zastrzezeniem § 12 ust. 5.
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3)

4)

5)

6)

7)

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego

pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity si¢ podczas wykonywania prac lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac

na:

a) zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

c) zmianach majgcych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla Zamawiajgcego,

d) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,

e) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

g) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz

jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi op6znienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy

poprzez wydtuzenie o okres takiego opo6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania

przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla

Wykonawcy przed takg zmiang, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po

zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego
podwykonawcoéw lub Zamawiajgcego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z
wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substanciji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogoélnonarodowe;
lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

g) epidemie i pandemie,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykona¢ przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz

jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu wykonania

przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez przediuzenie o okres takiego

opOdznienia, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkéd, o ile

istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia

nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania umowy w

niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkdd mogt wykonaé prawidtowo

przedmiot umowy oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, a takze - jezeliw

wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opéznienie w robotach - Zamawiajgcy dopuszcza zmiane

terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez przedtuzenie o

okres takiego opdznienia, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegolnosci istnienia

podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,

fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany wynagrodzenia okre$lonego w

§ 2 ust. 1 umowy oraz - jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystgpi opdznienie w robotach -

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego

w § 4 ust. 2 umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego op6znienia, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku przestojoéw lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastgpstwem

btedow w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wylgczeniem btedow, jakie doswiadczony

Wykonawca doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust. 1

niniejszej umowy oraz - jezeli wskutek op6znien w wykonywaniu prac wystapi opodznienie lub wydtuzenie

czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy - Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie o okres

takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych

zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, z

zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku przestojow lub opdznierh w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastgpstwem

wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robot, w

szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: specyfikacjami (ogélne i szczegdtowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowig cze$¢ dokumentaciji przetargowej), normami

lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢

wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego

str. 18



w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opéznienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

9) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robét - jezeli dotyczy¢
bedzie cze$ci robét z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub robét, z ktérych
zrezygnowano, o ktoérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe przyjete przy kalkulacji w
kosztorysie ofertowym i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

10) W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w § 11, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz - jezeli
terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania
przedmiotu umowy — Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokoriczenia robét, z
zastrzezeniem § 12 ust. 5.

11)W przypadku wystgpienia i zlecenia rob6t, prac, rozwigzan, o ktérych mowa w § 10, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz - jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy - Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy
poprzez wydiuzenie odpowiednio o okres takiego opéznienia lub o okres o jaki czas konieczny do
wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

12) W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujgcg skroceniem terminu realizacji
przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

13)W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktérych wystepuja takie oczywiste bledy pisarskie lub
rachunkowe.

14) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (niestanowiacych
zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegoélnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
b) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

15) W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robét (jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku wystgpienia jednej z ponizszych sytuacji, z
zastrzezeniem § 6:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy lub kierownika robét,

b) niewywigzywania si¢ kierownika budowy lub kierownika robot z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy lub kierownika robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

16) W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robét na wniosek Zamawiajgcego w sytuacji, gdy
nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, z zastrzezeniem § 6. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy lub kierownika robét zgodnie z zadaniem Zamawiajacego
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

17) W przypadku zmiany podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot
wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazic zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu projektu umowy Wykonawcy z podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dot.
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy przez
Wykonawce.

18) W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajacej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana terminu jest korzystna dla Zamawiajgcego,
dopuszcza sie zmiang sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
w tym wprowadzenia zmiany wysoko$ci faktur czesciowych lub wprowadzenia dodatkowych faktur
czesciowych.

19) W przypadku braku mozliwosci realizacji robét zgodnie z wymogami technologicznymi dopuszcza sie
zmiane terminu realizacji umowy lub sposobu rozliczenia umowy, lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokosci faktur cze$ciowych lub wprowadzenia dodatkowych
faktur czesciowych.

20) W kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje skrocenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamoéwienia).

21) W przypadku zmian budzetu Powiatu {ub zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczacych realizacji zadania, Zamawiajacy dopuszcza
zmiany:

a) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
b) terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 2 z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Jesli nastapito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to strony

moga zmieni¢ umowe w ten sposob, iz:

1) wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego przejmie podmiot trzeci
wskazany przez Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie;

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcéw (ustugodawcdédw i dostawcow), ktéorych umowy =zostaly zatwierdzone przez
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Zamawiajgcego do dnia zmiany umowy, na warunkach okreslonych w umowie oraz przepisach art. 647(1)
k.c.iart. 143a-143d Pzp.

4. W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 3, podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest zobowigzany spetnia¢
warunki udziatu w postepowaniu przetargowym w stopniu nie mniejszym niz WWykonawca.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, strony mogg rozwigzaé umowg za porozumieniem stron, wskazujgc
jednoczesénie sposob rozliczenia robét (dostaw, ustug) wykonanych przez Wykonawce do dnia rozwigzania
umowy, w tym rozliczenia podwykonawcéw (dostawcow, ustugodawcow).

6. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, strony nie sg uprawnione do zgdania kar umownych z tytutu rozwigzania
umowy (odstgpienia od umowy), a Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za roboty (ustugi, dostawy)
wykonanie do dnia rozwigzania umowy.

7. Jedli nastgpito ogtoszenie upadiosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub
Wykonawcow wspolnie realizujgcych umowe stosuje sie postanowienia ust. 3-6, z tym zastrzezeniem, iz
podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania i wierzytelnoéci wszystkich Wykonawcow wspdinie
realizujgcych umowe wobec Zamawiajacego lub zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do
ktorego nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego.

8. Zmiany zapisbw umowy w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu
COVID-19 i innych chordb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg sie niezwiocznie, wzajemnie informowac sie¢ o wpltywie okolicznoéci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic.
Strony potwierdzajg ten wptyw dotaczajgc do informaciji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym, oéwiadczenia
lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnoéci pracownikow lub osob $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajagcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecer lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra whasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktéow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzetu
lub trudnoéci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢ wykonania
umowy;

f)  okolicznoéci, o ktoérych mowa w lit. a) - €), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

2) W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg umowy
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1) lit. a) — e),
sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych
wykonawcow.

3) Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oéwiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okolicznoéci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy.

4) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych oéwiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1) i 3),
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz
z uzasadnieniem, odno$nie wptywu okolicznoéci, o ktérych mowa w pkt 1), na nalezyte jej wykonanie.
Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oéwiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.

5) Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 1, mogg wplynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawcg
dokona¢ zmiany umowy w szczegodlnoéci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czeéci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czeéci o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania robot budowlanych, jesli pierwotny sposéb lub zakres wykonania
stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony umowy,

c) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy o ile sg one spowodowane
bezposérednig i niezawiniong okolicznoécig przez strony umowy

6) Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, mogg
wptyngé lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej ich umowy, uzgadniajg odpowiednig zmiang tej
umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czeéci, czasowo zawiesic¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych
Swiadczen.

7) W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia powierzong do
wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiang tgczacej ich
umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z pkt 5.

8) Przepisy pkt. 6 i 7 stosuje sie do umowy zawartej migdzy podwykonawcy a dalszym podwykonawcg.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych regulujgce mozliwo$é zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajgce dokonywanie
nieistotnych zmian umowy.

§19

str. 20



Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z okolicznoéci okre$lona w art. 145a

ustawy Prawo zamowien publicznych.

§20
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

2. W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zalatwienia sprawy w spos6b zadawalajacy
obie strony — spor rozpatrywany bedzie przez wtasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego sad powszechny
we Wroctawiu.

§ 21
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu jest Starosta
Powiatu Wroctawskiego.

2. Przestrzeganie przepisdw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz innych przepisdw regulujacych te kwestie monitoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych wraz
z Zespotem ds. ochrony danych osobowych.

3. Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych Osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 rozporzadzenia, o ktorym mowa w ust. 2, w zakresie niezbednym do wykonania
umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami okreslonego w ust. 2
rozporzgdzenia i wylgcznie w celu realizacji umowy.

5. Wykonawca moze przetwarzac jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), ktére
s3 niezbedne do realizacji umowy.

6. Niniejszym Zamawiajacy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy.

7. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywa¢ dalszego powierzenia przetwarzania
danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za dziatania i zaniechania podmiotow
trzecich, ktérym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za wtasne.

8. W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) zastosowania $srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone przetwarzania danych
osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem przepisow o
ochronie danych osobowych, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2) zapewnienia, aby osoby majace dostep do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych osobowych
byly zobowigzane do zachowania ich w tajemnicy (réwniez po ustaniu umowy).

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ trwale usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usungc je z
nos$nikow elektronicznych niezwlocznie po zaprzestaniu obowigzywania umowy (tgcznie z okresem
obowigzywania zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwaranciji).

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisdéw rozporzadzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w zakresie
przetwarzania danych osobowych, w nastepstwie czego Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych
Osobowych zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sgdu do wyptaty odszkodowania
lub zostanie ukarany na podstawie przepiséw karg grzywny, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w catosci
poniesione z tego tytutu przez Zamawiajgcego szkody.

§22
Informacje poufne — zobowigzania Wykonawcy
Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy bedg
traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w
czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy
tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.
2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych,

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem Umowy, o ile na
mocy wcze$niejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaly one okre$lone, jako
zastrzezone lub poufne badz tajne lub $cisle tajne,

3) informaciji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaly one okres$lone, jako
zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub $cisle tajne.

3.  Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacii, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub organu wtadzy publicznej.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentdéw oraz
przekazywanie ich oryginatow Zamawiajgcemu niezwlocznie po zakoAnczeniu trwania umowy.

5.  Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy moga by¢ ujawniane publicznie
jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposob okreslony przez Zamawiajgcego.

-

§23
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajacego
1. W celu prawidiowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiajacemu przetwarzanie danych
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osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnien.
Szczegotowe zasady przekazywania danych osobowych oséb wystepujacych w imieniu Wykonawcy oraz
0s6b, ktorymi Wykonawca postuguje sie do realizacji niniejszej umowy, w tym danych oséb bedacych
podwykonawcami lub osobami zatrudnianymi przez podwykonawcoéw, wskazywane sg w tresci niniejszej
umowy w paragrafach, ustepach lub punktach regulujgcych obowigzek Wykonawcy do ich przekazania.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania powyzej opisanych danych osobowych w celu

realizacji niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jest upowazniony do ich przetwarzania w tym zakresie.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).
Do szczegdtowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiajgcego, w tym podijetych $rodkow
technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, majg odpowiednie zastosowanie
postanowienia § 21 ust. 5- 9.
§24

Informacje poufne — zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, ktorych dowiedziat
sie w czasie realizacji zadania, jak réwniez po wygasnieciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny, bez ograniczenia
w czasie.
Informacjami poufnymi wg ust. 1. sg wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w zwigzku z wykonywaniem
umowy przez Zamawiajgcego, co do ktérych ze wzgledu na szczegélne rozwigzania techniczne, know-how
Wykonawcy (lub jego podwykonawcoéw) lub dane finansowe Wykonawca podjat odpowiednie $rodki ochronne
i zastrzegt ich ochrone jako tajemnicy przedsiebiorstwa wg art.8 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sig:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych,

2) informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego przed zawarciem umowy, o
ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone,
jako tajemnica przedsiebiorstwa.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub organu wiadzy publicznej.
Zamawiajgcy zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw objetych
ochrong jako tajemnica przedsigbiorstwa Wykonawcy.

§25

Postanowienia konncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamoéwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego a takze przepisy regulujgce ochrone informaciji
poufnych i ochrone danych osobowych.
Za dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie, uznaje sie dni tygodnia od poniedziatku do piatku, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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