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WARUNKI TECHNICZNE ROZWIAZANIA KOLIZJI Z SIECIA OSWIETLENIA DROGOWEGO
STANOWIACEJ WLASNOSC TDS

W zwigzku z projektowang inwestycja:

Rozbudowa drég powiatowych nr 1917D tj. ul. Wilczyckiej w Kietczowie i ul. Wroctawskiej w

Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kietczowie, gm. Diugoteka

podajemy ponizej techniczne warunki rozwigzania kolizji istniejacych urzadzern o$wietleniowych

z planowana inwestycja w zakresie ul. Rzeczne;j.

1. Urzadzenia o$wietlenia drogowego zasilane z szafki SO-1 przy WRL 1316 ul. Rzeczna
(Kietczow)

2. Rozwigzanie kolizji bedzie wymagato:

2.1 Demontazu kolidujgcegol/istniejgcego oswietlenia w zakresie:
e Stupoéw aluminiowych wraz wysiegnikami i oprawami
e Pozostawienia w gruncie lub demontazu kabli zasilajgcych
2.2 Zaprojektowania i wybudowania o$wietlenia zamiennego w zakresie:
e Ustawienia w niekolizyjnym miejscu zdemontowanych latarni, o ktérych mowa w pkt. 2.1
e Ultozeniu nowej linii kablowej YAKXs 4x35mm? od szafki SO-1 poprzez przestawiane latarnie
na catym kolidujgcym odcinku
e Powigzania linig kablowg przebudowanego odcinka oswietlenia z istniejgcym oswietleniem
zlokalizowanym przy ul. Platynowej
e Dokonania poprawy numeracji na catym przebudowanym obwodzie w uzgodnieniu z NMW
2.3 Pozostate wymagania:

e Kable uktada¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

e W stupach stosowac tabliczki typu ,Winel”

e Kable pod jezdniami, wjazdami, itp. nalezy ostania¢ w rurach o przekroju @110 np. SRS.

e Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng
sktadajacg sie¢ z tomu budowlanego, wykonawczego, ktérg nalezy przedstawié do
uzgodnienia w pierwszej kolejnosci u Inwestora a nastepnie w Biurze Obstugi Oséwietlenia
Wroctaw TDS S.A. (NMW) oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne.

e Projekt nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej
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o Przed przystgpieniem do demontazu latarni, na dwa dni przed planowang pracg nalezy
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S. A. SWS-3 o wylgczenie i dopuszczenie do pracy (ustuga
ptatna)

e Jezeli podczas wykonywanych prac zwigzanych z usunieciem kolizji zostang uszkodzone
demontowane urzgdzenia (oprawa, kabel, stup, tabliczka stupowa, itp.) nalezy je wymienic¢ na
nowe o tych samych parametrach technicznych.

o Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli na przebudowywanych
odcinkach oraz pomiary rezystancji petali zwarcia, po odbiorze urzgdzen i zatgczeniu pod
napigcie w czasie nie dtuzszym jak dwa dni od zatgczenia. Protokoty powyzszych pomiaréw
dostarczy¢é do TD S.A. Region SN/nN Wroctaw (SWS-3) w terminie do siedmiu dni od dnia
zatgczenia urzadzen.

e Zdemontowane urzgdzenia przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢
i przechowa¢ we wiasnym zakresie do czasu ponownego montazu. Pozostate demontowane

urzadzenia nalezy zutylizowac
Niniejsze warunki upowazniaja do sporzadzenia i uzgodnienia dokumentacji projektowe;j.
Nie sa one jednak podstawa do przebudowy urzadzen. Aby dokonaé przebudowy urzadzen
nalezy zawrze¢ z TDS porozumienie w sprawie usuniecia kolizji.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach o$wietleniowych bedgcych w eksploatacji TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic¢ je do
koncowego odbioru technicznego.
Prace przy urzgdzeniach o$wietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.
O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski
celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji z uzbrojeniem podziemnym
odkrytym w trakcie prowadzenia robot ziemnych.
Po zakonczeniu  przebudowy o$wietlenia nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Jednoczesnie informujemy, ze wzgledu na sprawy formalne nie mozemy wydac technicznych
warunkow przebudowy z powodu:

a) Ul. Wroctawska (Wilczyce) — urzadzenia o$wietleniowe na majatku i w eksploatacji Gminy
Diugoteka — szafka SO-2

b) Budowa ronda ul. Wilczycka (Kietczéw) — urzgdzenia o$wietleniowe zamontowane na sieci
skojarzonej nN przeznaczonej do przebudowy. O warunki przebudowy nalezy wystgpi¢ do
Wydziatu Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu. W przedmiotowych
warunkach pojawig sie zapisy w zakresie przebudowy oéwietlenia.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.
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1. Adresat — e-mailem istudi Oswietlenia

2. ala
1 Bazry

Serwis S.A.

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Plac Powstaricéw Slaskich 20

53-314 Wroctaw

tel. +48 71 889 52 46, fax +48 71 889 52 49
sekretariat.serwis@tauron-dystrybucja.pl

NIP: 8991076556, REGON: 930810615

Kapitat zaktadowy (wptacony): 5.101.003,00 zt

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS: 0000141756

www.serwis.tauron-dystrybucja.pl



