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PROJEKT  WYKONAWCZY 
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO- XXVI;  
 
Wykaz nr. dz. 407/1;408/1; 409/2; 409/3; 326;-AM1-obr b Wojnowice -Gmina Czernica 
 

 

Obiekt :„ Przebudowa drogi powiatowej nr. 1928D w m. Wojnowice-Gm. Czernica w zakresie 
dotycz cych m.in. przebudowy odcinków kanalizacji deszczowej (odcinek przy cmentarzu -
ok. 130 mb oraz dwa odcinki po obu stronach skrzy owania ul. G ównej z ul. Poprzeczna -
ok. 2 x 145 mb) ” 

”    

 
 

Adres : Wojnowice- ul. Poprzeczna; G ówna ; Gmina Czernica 
 
Inwestor :   

 
 

                        

  
POWIAT 
WROC AWSKI: 

                                                             
ul. T. Ko ciuszki 131                          
50-440 Wroc aw                               
  

 
 
 

WIADCZENIE 
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r, poz. 1202 z 
pó niejszymi zmianami) projekt zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 

   
 

PROJEKTANT 
br. sanitarna 

in . Jan Witka 
upr. Nr. 56/77/Wm 

 

ukaszowice; maj-2019 
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Cz  rysunkowa 

1 Mapka pogl dowa 1:10 000 
2 Plan sytuacyjno-wysoko ciowy 1:500          rys.nr,02;02A 
3. Profil odcinka od p-ktu Wyl do p-ktu 17                                     rys. nr. 03 
4. Profil odc. kanal. od p-ktu D5 do p-ktu 30+ wpusty (10szt)      rys. nr. 04 
5. Profil odc. kanal. od D11 do D16                                                 rys. nr. 05 
6. Profil odcinka od p-ktu Wyl2. do p-ktu 52                                  rys. nr. 06 
7. Profil wpustów Wp1; Wp2 od studni D1;D3                               rys. nr. 07 
8. Profil wpustów Wp19-  Wp30 (12 szt.)                                        rys. nr. 08 
9. Profil wpustów Wp16; Wp17 od studni D1A                              rys. nr. 09 
10.  Profil wpustów Wp15; Wp16 od istn. studni  D10                   rys. nr. 10 
11. Profil przepustu od p-ktu 66 do p-ktu 67                                   rys. nr. 11 

Profil rowu z przepustem od p-ktu Wyl.3 do p-ktu 65              rys. nr. 12 
12. Studnia DN 1200 schemat                                                           rys. nr. 13 
13. Wlot rowu do kanalizacji –Przyczó ek p-kt 11(k. cmentarza)  rys. nr. 14   
14. Wpust uliczny            rys. nr. 15                                 

 
Zestawienie za czników i uzgodnie . 
 

1. Uprawnienia projektanta 
2. Izba projektanta 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej z cz ci drogi powiatowej w ramach remontu i 
uporz dkowania systemu kanalizacji deszczowej w m. Wojnowice, gm. Czernica - w ci gu pasa 

drogi powiatowej nr 1928D,  
 

 
    Dane ogólne 

1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego na likwidacj  istniej cych 
przepustów i odcinków sieci kanalizacji deszczowej wzd  ul. Poprzecznej oraz na wykonanie 
nowych odcinków przepustów i odcinków kanalizacji deszczowej w celu prawid owego 
odwodnienia pasa drogi powiatowej nr. 1928D, która ulegnie przebudowie, cznie z chodnikami.  
Przedmiotem opracowania jest równie  wykonanie projektu niwelacji rowów przydro nych w 
celu usytuowania rz dnych przepustów dla bezinwazyjnego przep ywu wody w rowach do 
odbiornika.. 

2.  Inwestor 

Powiat Wroc awski reprezentowany przez Starostwo Powiatu Wroc awskiego Wydzia  Dróg  i 

Transportu . 

 

3. Podstawa opracowania 

- Umowa z Zarz dem Powiatu Wroc awskiego, 

- Aktualna mapa zasadnicza 1:500,wykonana przez uprawnionego geodet .  

- Pomiary w asne w terenie, 

- Uzgodnienia ze Zleceniodawc  dotycz ce technologii robót i zakresu opracowania, 

 

4. Cel  i zakres opracowania 
Celem opracowania jest stworzenie dobrych warunków odwodnienia projektowanej przebudowy 
drogi powiatowej nr, 1928D- ul. Poprzecznej w Wojnowicach-Gmina Czernica  
Cel ten zostanie osi gni ty przez wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, przepustów.   
Zakres opracowania jest zgodny z umow  zawart  z Inwestorem oraz  z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obr bu Wojnowice (Uchwa a nr XXXVII/321/2010 r. Rady 
Gminy Czernica z dnia 19 pa dziernika 2010 r. og oszona w Dzienniku Urz dowym 
Województwa Dolno skiego Nr 6 poz. 70 z dnia 01.10.2011 r.), 
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5.  Stan istniej cy 

5.1.  Opis ogólny 

 
Obecnie fragmentarycznie istniej ca kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe i 
roztopowe z fragmentu ulicy Poprzecznej ( droga powiatowa DP1928D) w miejscowo ci 
Wojnowice, Odbiornikiem wód opadowych  jest rów przydro ny drogi powiatowej; istniej ce 
odcinki kanalizacji deszczowej  
Starosta podj  decyzj  o przebudowie istniej cej kanalizacji deszczowej., która b dzie polega a 
na przebudowie ze zmian  spadku, zarurowania cz ci rowu przydro nego przy ul. Poprzecznej 
dz. nr. 407/1 –pas drogi powiatowej 1928D, wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych 
odbieraj cych wod  z zastoin po opadach atmosferycznych. 

5.2. W asno ci (Stan prawny terenu) 

 

Projektowany kanalizacj  deszczowa odwadniaj ca przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowane 
 na dzia kach przedstawionych w tabeli 1 

Tabela 1, Stan prawny nieruchomo ci 
 

AM1-Obr b Nr. dzia ki Adres W ciciela 
Wojnowice dz. 407/1;408/1; 

409/2; 409/3; 326. 
ul. Poprzeczna; 

ówna 

Starostwo Powiatu Wroc awskiego 
ul. T. Ko ciuszki 131 
50-440Wroc aw 

 

5.3 Istniej ce uzbrojenie 
 
 

Teren na którym projektuje si  kanalizacj  jest uzbrojony w: 
- napowietrzne linie energetyczne  
- kable telekomunikacyjne 
- kable energetyczne 
- sie  wodoci gow  
- kanalizacj  sanitarn  
 
Przed rozpocz ciem prac odkopa  istniej ce uzbrojenie, zg osi  w cicielom uzbrojenia 
rozpocz cie prac remontowych. W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem roboty 
wykonywa  r cznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu, krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle do oraz z wykopem powinny by  
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich 
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eksploatacj .  
Nale y stosowa  si  do szczegó owych wymaga  Zarz dców uzbrojenia . Kable 
telekomunikacyjne i energetyczne krzy uj ce si  z proj. ruroci gami zabezpiecza  za pomoc  rur 
dwudzielnych "Arot" d ugo ci min. 3,0 m. 

5. 4 Dane hydrologiczne 
 

Rejon przebudowy drogi powiatowej po ony jest na monoklinie przedsudeckiej gdzie na 
starszym pod u trzeciorz dowym, reprezentowanym w stropie przez seri  i ów pozna skich 
górnego miocenu i pliocenu zalega seria utworów czwartorz dowych. Neoplejstoce skie utwory 
czwartorz dowe zlodowacenia pó nocno i rodkowopolskiego wykszta cone s  w postaci mad, 
mu ków, glin zwa owych oraz glin pylastych, lessopodobnych. Starsze gliny zwa owe - dolne, 
maj  barw  ciemnoszar , szar  i s  na ogó  w stanie pó zwartym. M odsze gliny - górne, maj  
barw tobr zow , br zow , szarobr zow . Stopie  plastyczno ci tych utworów jest zmienny - 
od twardoplastycznych a  po mi kkoplastyczne. Gliny te cz sto rozdziela seria utworów 
wodnolodowcowych, o ró nej mi szo ci. S  to ró nego rodzaju piaski, pospó ki, wiry, cz sto 
zaglinione, oraz utwory zastoiskowe. Gliny zwa owe górne s  miejscami ca kowicie rozmyte 
erozyjnie i wtedy w obni eniach osadzi y si  utwory niespoiste w postaci wirów, pospó ek i 
ró nego rodzaju piasków. Najm odszy czwartorz d reprezentuj  holoce skie gleby oraz grunty 
nasypowe zwi zane z gospodarcz  dzia alno ci  cz owieka. 

Warunki gruntowo – wodne  
 

Na terenie przebudowy wyst puj  tam grunty podzielono na nast puj ce warstwy geotechniczne: 
warstwa I        -     nasypy 
warstwa II     -       glina zwa owa 
warstwa III    -      piaski i wiry akumulacji rzecznej 
 
Dokumentowany teren przykryty jest nasypami piaszczystymi, cz sto z gruzem i kamieniami .  
W obr bie wykopów, wykonanych w gruntach spoistych, g boko posadowionych kolektorów 
nasypy to przemieszany urobek gliniasto – ilasty.  

6 . Projektowane rozwi zanie techniczne 
 
 Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej  nr.1928D-
obr b Wojnowice; gmina Czernica . 
 
6.2     Roboty ziemne 
 
Kanalizacja, przepusty i niwelety rowu powinny by  wytrasowana przez uprawnionego geodet .. 
Roboty ziemne pod u enie przewodów kanalizacyjnych nale y wykona  zgodnie z  PN-62/B-
836-02.  
Zaprojektowano u enie przewodów kanalizacyjnych zgodnie z PN-81/B -03020 ( strefy 
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przemarzania gruntu) oraz wytycznymi podanymi przez Producenta rur PE w Instrukcji 
Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Ruroci gowych  z Nieplastyfikowanego 
Polichlorku Winylu i Polietylenu. 
Zaprojektowano wykonanie robót ziemnych przy pomocy sprz tu mechanicznego w ilo ci          
90 % ogólnej kubatury. Wykopy r czne w ilo ci 10 % przewidziano w miejscach kolizyjnych          
z urz dzeniami podziemnymi. Umocnienie cian wykopów zaprojektowano przy u yciu blatów  
szalunkowych typu Wronki itp.. 
 
6.3   Materia  kanalizacji deszczowej 
 
Dla zapewnienia 100 % szczelno ci / nie dopuszcza si  przecieków / projektuje si  wykona  
kanalizacj  deszczow  z rur PVC-U KL SN-8/KL.S/   400 mm g adkich litych, czonych na 
uszczelki o d ugo ci L-3,0 m. dla spadku jednolitego i -3‰ . Zag bienie projektowanych  
kana ów waha si  od 1.5 – 2,3m . Nale y przestrzega  wymaga  zawartych w PN-92/B-10735 
“Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Kana  deszczowy nale y 
uk ada  na podsypce piaskowej grubo ci 15 cm z dok adnym podbiciem na pachwinach               
co jest równoznaczne z wyprofilowaniem pod a na k t 90. Po u eniu rur wykona  obsypk  
piaskiem  grubo ci 20 cm ponad wierzch rur . 

UWAGA: Do monta u na przy cza i kolektory grawitacyjne stosowa  rury d ugo ci  
L - 3,0 m.  Zabrania si  stosowania rur z rdzeniem spienionym. 
 
Zarurowany odcinek rowu przydro nego dz. nr. 407/1 spe nia równie  rol  przepustów dojazdu 
do posesji w miejsce rozebranych istn. przepustów. 
 
6.4 Studzienki rewizyjne -14 (szt) 
 
W celu sprawnej eksploatacji kana u, na projektowanej sieci i jednym z przepustów, 
przewidziano studzienki rewizyjne o rednicy  1200 mm  –z p yt  przykrywajac ,  
zlokalizowane na odcinkach prostych maksymalnie do 50 m ,na za amaniach trasy oraz dla 

czenia projektowanych przy czy kanalizacyjnych z wpustów ulicznych. 
Prefabrykowane elementy studni rewizyjnych czone s  za pomoc  uszczelek gumowych. Dno 
studni jest elementem prefabrykowanym betonowym, stanowi cym monolityczne po czenie 
kr gu i p yty dennej. W dnie studni wykonana jest kineta i otwory z nasuwkami /dwuz czkami 
PVC-U / do szczelnego po czenia z rurami. ciany studni wykonane s  z kr gów betonowych - 
beton C30/37  W8. Kr gi wyposa one s  fabrycznie w stopnie w azowe w otulinie PP .  

Osadzenie w azu kanalizacyjnego typu ci kiego 40T-5 szt w studniach(D1;D3;D4:D5;D5A)            
i pozosta e studnie z przykryciem w azu typu o no no ci 25 T-10 szt ; wszystkie w azy z 
uszczelk  i wype nieniem betonowym. Studnia D3 i D5 z osadnikiem h-0,5 m.                                                                                               
Do regulacji wysoko ci stosowane s  pier cienie dystansowe elastomerowe.  
 
6.6. Wpusty deszczowe (28 szt). 
 
Projektuje si  wpusty eliwne boczne kl. D-400, montowane na studzienkach osadnikowych z 
rur betonowych  500mm- bez syfonów. Wpusty musz  posiada  zabezpieczenia w postaci rygli 
lub zawiasów. G boko  osadnika 500 mm poni ej dolnej kraw dzi odp ywu. Pod czenia rur 
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odp ywowych PVC-U  160mm SN10(LITE), poprzez fabrycznie zainstalowane przej cia 
szczelne. Wpusty osadza  nale y na ca ym obwodzie na elbetowych pier cieniach 
odci aj cych, zgodnie z za czonym rysunkiem.  Rury PVC-U  160mm u  na podsypce 
piaskowej grub. 15 cm. Dobrze zag szczonej do id-1. Na trasie projektowanej kanalizacji 
deszczowej dokona  demonta u istniej cych wpustów deszczowych. 

7.0    Ilo  wód wprowadzanych do kanalizacji. 
7.1   Obliczenia technologiczne kanalizacji deszczowej 
 
Obliczenia wykonano w oparciu o wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci 
kanalizacyjnych podanych w Dzienniku Budownictwa NR 15.  poz. 64 z dnia 07-12-1965. 
Ilo  dop ywu wód ze zlewni oblicza si  wg wzoru: 
 
                                          Q = qm x F x  x  (dm3/s) 
 
gdzie : 
F - powierzchnia zlewni kana u w rozwa anym przekroju w ha 

 - wspó czynnik sp ywu powierzchniowego z tablic= 0,9 
 - wspó czynnik opó nienia sp ywu z tablic =1 

qm - nat enie deszczu w dm3/sek/ha wg wzoru; 

     Obliczenie nat enia deszczu wg. wzoru in . W. B aszczyka na podstawie zale no ci mi dzy 
nat eniem deszczu, czasem trwania i cz stotliwo ci  wyst powania deszczu miarodajnego. 

                                             qm =  67,0

3 267,6
t

cxHx   dm3/s/h 

gdzie: 
t - czas trwania deszczu miarodajnego [min], przyj to t=15 min, 
A - wspó czynnik zale ny od prawdopodobie stwa pojawienia si  deszczu (p=50% - dla drogi klasy Z - 
droga zbiorcza) oraz rocznej wielko ci opadu (P-583 mm), przyj to A=592                                                                  
(Ede! R, 2009. Odwodnienie dróg. Wydawnictwa Komunikacji i czno ci, Warszawa, Tablica 3,2 Warto  
wspó czynnika A).-592 
 

qm =  667,015
592  =   97,25dm3/s-1.ha-1    

 

OKRE LENIE WIELKO CI ZRZUTU, STANU I SK ADU CIEKÓW 

Dane wyj ciowe dla oblicze  wielko ci zrzutu cieków do rodowiska. 
 

Dane Warto ci Jednostka 
Nat enie deszczu [q]         97,25 [dm3(ha.s)] 
Nat enie deszczu miarodajnego [qm] 15 [dm3/(ha.s)] 
Czas trwania opadu atmosferycznego [i] 15 [min] 

Prawdopodobie stwo wyst pienia deszczu dla drogi klasy Z [c] 50 % 
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Maksymalny roczny opad atmosferyczny [Hmax] 892 [mm] 
redni roczny opad atmosferyczny z wielolecia [H r] 583 [mm] 

Ilo  dni w roku z deszczem [D] 167 - 
Wsp czynnik redukcji odp ywu (parowanie, rozchlapywanie) [a]           0,90 - 

 
 
Oczyszczenie wód opadowych. 
 
Przed wprowadzeniem do rowu, istniej cej kanalizacji deszczowej, wody deszczowe b  
oczyszczone z zawiesiny mineralnej na koszach i osadnikach studzienek ciekowych ulicznych. 
Odprowadzane z terenu drogi wody opadowe w zakresie podstawowych wska ników, jakimi 
okre la si  jako  odprowadzanych cieków do wód powierzchniowych b  spe nia  
nast puj ce wymagania: 
 
· zawiesiny ogólne < 100 mg/m3, 
· glowodory ropopochodne < 15 mg/m3.     
 
 
Zgodnie z  Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r, w sprawie 
warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego, [Dz. U. 2014, poz. 1800]., 
wprowadzane wody opadowe i roztopowe spe niaj  wymogi w/w Rozporz dzenia.         
 
8.0 Przepusty wód opadowych (w miejsce istniej cych) 
Rozebrane istn. przepust nie spe nia y prawid owego przep ywu wody w  rowie, u one by y na 
ró nych wysoko ciach i mia y za ma e(nie odpowiednie) rednice. 
W ci gu istniej cego rowu wzd  budynków ul. Poprzeczna nr. 2 ÷ 10; zaprojektowano na 
wjazdach do budynków, przepusty drogowe wykonane z rury PVC SN8 Litych  o rednicy 
40cm-. Wlot i wylot sko ny z przyczó kami z p yt chodnikowych.  
Na d ugo ci min. 1,0 m od wlotu i wylotu nale y wyrówna  dno i skarpy rowu i wy  p ytami 
betonowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm 
Z uwagi na konieczno  pozostawienia ci ci rowu przydro nego zachodzi potrzeba 
odtworzenia (profilacji) istniej cego rowu do g boko ci wynikaj cych z warstw 
konstrukcyjnych zjazdu.  
Istniej cy rów nale y wyprofilowa  na d ugo ci wynikaj cej z zaprojektowanego zjazdu z 
przepustem  zgodnie z rz dnymi w terenie i projektowanymi. 
 
10. Warunki geologiczne i górnicze terenu 
 
Teren inwestycji charakteryzuje si  prostymi warunkami gruntowymi. 
Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych obiekt nale y zakwalifikowa  do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Ponadto teren inwestycji nie jest zagro ony wyst powaniem szkód górniczych. Teren inwestycji 
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po ony jest poza granicami terenu górniczego. Projektant stwierdza, e Inwestycja z uwagi na 
swój charakter nie wymaga stosowania rozwi za  projektowych zabezpieczaj cych przed 
skutkami wyst powania szkód górniczych. 
 
11.Warunki rodowiskowe terenu 

 
W bezpo rednim s siedztwie analizowanego terenu nie wyst puj  obiekty 
przyrodnicze podlegaj ce ochronie prawnej, takie jak: parki narodowe, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, u ytki ekologiczne, zespo y przyrodniczo – krajobrazowe. 
Analizowana sie  wodoci gowa i ruroci g t oczny nie przebiegaj  przez obszary Natura 2000. 
Inwestycja w my l Rozporz dzenia w sprawie przedsi wzi  mog cych 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko nie nale y do przedsi wzi  mog cych zawsze 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko, ani przedsi wzi  mog cych potencjalnie 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko w zwi zku z czym nie wymaga przeprowadzenia 
oceny oddzia ywanie na rodowisko. 
 
12. Warunki wynikaj ce z ochrony konserwatorskiej terenu 

 
W zakresie realizacji inwestycji i jej oddzia ywania wyst puj  obiekty 
podlegaj ce ochronie konserwatorskiej. Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda  Decyzj  na 
wykonanie bada  archeologicznych. 
 
13. Wytyczne wykonania i odbioru    
 
Przed przyst pieniem do robót dok adnie zapozna  si  z dokumentacj , wytycznymi, 
warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniaj cych i Inwestora. 
• Wytyczenie trasy powierzy  uprawnionej s bie geodezyjnej. Tyczenie prowadzi  przy 
zachowaniu min. odleg ci cian wykopu od linii drzew na poz. 1,5m. 
• Po wytyczeniu trasy dokona  przekopów próbnych celem rzeczywistego okre lenia 
istniej cego uzbrojenia w tym rejonie. 
• Roboty ziemne wykonywa  r cznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu cian 
wykopów z zastosowaniem niezb dnych rozpór mi dzy cianami. 
• W przypadku natrafienia na nieokre lone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania 
robót lub stwierdzenie niezgodno ci z podk adem geodezyjnym, o zaistnia ej sytuacji 
powiadomi  inspektora nadzoru i tok post powania uzgodni  wpisem do dziennika budowy. 
Ewentualne zbli enia i skrzy owania z uzbrojeniem istniej cym rozwi za  zachowuj c wymogi 
obowi zuj cych norm. 
 

• W przypadku natrafienia na drena  podziemny, nale y naprawi  i zg osi  do 
odbioru Gminnej Spó ce Wodnej w Gminie Siechnice 
• Wszelkie prace i odbiory prowadzi  nale y przestrzegaj c postanowie  zawartych w  
obowi zuj cych normach takich jak : 
• PN-92/B-10735 ; Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne .Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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• BN-83/9936-02  ;   Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodoci gowe i 
kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania. 
• Dz.U.nr.22/53 poz.89. – BHP .Transport r czny 

• Dz.U. nr 13/72 poz.93 – Zarz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów 
Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-
monta owych 

• Na terenach u ytków rolnych nale y zdj  warstw  humusu i sk adowa  osobno celem 
ponownego roz cielenia po zako czeniu robót .  
• Termin wej cia z robotami na teren poszczególnych dzia ek ustali  z w cicielami dzia ek 

• Po zako czeniu robót teren nale y bezwzgl dnie doprowadzi  do stanu pierwotnego 
 
Zestawienie materia ów: 

1. Rury PVC-U 400  SN8 lite-            362,70 m 
2. Rury PVC-U 160  SN10 lite-            191,30 m 
3. Studnie rewizyjne 1200 z betonu C35/45        14 kpl 
4. azy el D400 z wype nieniem betonowym   5 szt 
5. azy el D250 z wype nieniem betonowym   9 szt 
6. Wpusty uliczne 500 z osadnikiem ( bez syfonu) 

 z koszem ocynkowanym. Krata el. D400    28 kpl 
 

                                                                      
Opracowa : 

                                                                                                        Projektant in . Jan Witka 
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                   II   INFORMACJA B.I.O.Z. 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

                „ Przebudowa drogi powiatowej nr. 1928D w m. Wojnowice - Gm. Czernica w 
zakresie dotycz cych m.in. przebudowy odcinków kanalizacji deszczowej (odcinek przy 
cmentarzu -ok. 130 mb oraz dwa odcinki po obu stronach skrzy owania ul. G ównej           z 
ul. Poprzeczna -ok. 2 x 145 mb) ” 

 
 
 
 
 
1. Imi  i nazwisko oraz adres inwestora :    
                                                POWIAT WROC AWSKI 

ul. T. Ko ciuszki 131 
55-440 Wroc aw 

 
2. Imi  i nazwisko oraz adres projektanta:  
                  in . Jan Witka 
     ukaszowice 15 ; 55-010 w. Katarzyna 
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   INFORMACJA B.I.OZ. 

ZAWARTO  OPRACOWANIA: 

1.Zakres robót i kolejno  realizacji 
2.Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 
3.Wykaz elementów, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 
4.Przewidywane zagro enia podczas realizacji robót budowlanych 
5.Sposób instrukta u pracowników 
6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom podczas wykonywania 
robót budowlanych 

CZ  OPISOWA 

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNO  REALIZACJI. 

Przedmiotem opracowania jest :„ Przebudowa drogi powiatowej nr. 1928D w m. Wojnowice-
Gm. Czernica w zakresie dotycz cych m.in. przebudowy odcinków kanalizacji deszczowej 
(odcinek przy cmentarzu -ok. 130 mb oraz dwa odcinki po obu stronach skrzy owania ul. 

ównej z ul. Poprzeczna -ok. 2 x 145 mb) ” 
 

Kolejno  realizacji : 
- roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopów z szalunkami systemowymi) pod kanalizacj  
deszczow  przepompowni  i ruroci g toczny wód opadowych 
-u enie rur w wykopie umocnionym szalunkami; monta  przepompowni; ruroci gu tocznego; wpustów 
ulicznych 
- zasypanie wykopów. z zag szczeniem 
Szczegóowy harmonogram robót nale y bezwzgl dnie uzgodni  z inwestorem   i inspektorem 
nadzoru. 
- roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopów ze skarpami), 
- odbudowa rowów rzydro nych po obu stronach drogi 
- u enie rur PVC-U 400 mm  
-wykonanie wpustów ulicznych 
- zasypanie wykopów. 
Szczegó owy harmonogram robót nale y bezwzgl dnie uzgodni  z inwestorem   i inspektorem 
nadzoru. 

2. WYKAZ ISTNIEJ CEGO UZBROJENIA TERENU 

Istniej ce uzbrojenie terenu na trasie wykonywania kanalizacji 
deszczowej: istniej cy wodoci g, linie energetyczne, 
przewody podziemne eNN , gazoci gi W/c 

3.        WYKAZ ELEMENTÓW, KTÓRE MOG  STWARZA  ZGRO ENIE 
BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI. 

Zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi mog  stwarza  roboty zwi zane z budow  
kanalizacji deszczowej , przepompowni wód opadowych 
wykonywanie g bokich wykopów, 
 przej cia pod istniej cy uzbrojeniem na trasie wykonywania kanalizacji deszczowej 
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4. PRZEWIDYWANIE ZAGRO ENIA  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

Zgodnie z rozporz dzeniem  (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagro enia dla 
bezpiecze stwa i zdrowi ludzi mog  spowodowa  : 
-roboty wykonywane w pobli u przewodów linii energetycznych, gazoci gów W/C i R/C 
-roboty zwi zane z prowadzeniem g bokich wykopów pod wykonanie przepompowni wód 
opadowych;  kanalizacji deszczowej fi 300mm; ruroci gu t ocznego fi110 PE oraz wylotów 
nr.W7 i nr.1 w skarpie rowu przydro nego drogi powiatowej w Zacharzycach 
Nie b  prowadzone roboty przy u yciu rodków wybuchowych. 
Zaleca si  uk adanie wszystkich przewodów PP w temperaturze zewn trznej 
powy ej 00C. 

Zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych: 

upadki osób z wysoko ci, 
upadki elementów z wysoko ci ( upuszczenie materia ów i narz dzi z wysoko ci), 
zetkni cie z ostrymi i wystaj cymi cz ciami maszyn , narz dzi i materia ów, (skaleczenia, 
st uczenia o wystaj ce cz ci maszyn i urz dze ), 
rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przeje aj ce samochody), 

pora enia pr dem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 
nadmierny ha as ( przy zag szczaniu mas i ziemnych), 
drgania i wibracje ( przy obs udze zag szczarek i wibratorów), 
prace w wymuszonej pozycji ( przy uk adaniu przewodów wodoci gowych), 
prace zwi zane z przemieszczaniem r cznym i d wiganiem ci arów, 
po ar, wybuch ( powstanie po aru w wyniku stosowania substancji atwopalnych), 

5. SPOSÓB INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW 
                                                                                                                                                        
przeprowadzenie  szkolenia  wst pnego  na  stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w 
dzienniku szkole , 
prowadzenie instrukta u dla pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót    i jego 
udokumentowanie z okre leniem zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia dla 
ludzi i rodowiska oraz konieczno ci stosowania rodków ochrony indywidualnej przed skutkami 
tych zagro . 
stosowanie bezpo redniego nadzoru  nad  pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez 
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby, 
wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: 
majster budowy, kierownik robót 

6. RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ CE 
NIEBEZPIECZE STWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju 
zagro enia: 
Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowi zuj cymi 
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przepisami i normami. 
W sk ad zaplecza budowy wchodzi  b : 
pomieszczenie kierownika budowy, 
pomieszczenie socjalne dla pracowników, 

pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia, 
barak magazynowy, 
W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany b dzie punkt pierwszej pomocy z apteczk  i 
odpowiednio oznakowany. 
Do zaplecza budowy b dzie pod czona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza b dzie 
pod czona kanalizacja na czas trwania budowy. 
Plac budowy b dzie ogrodzony z bram  wjazdowo-wyjazdow , ustawiona b dzie tablica 
informacyjna, a ca  terenu b dzie o wietlona. 
Ochrona placu budowy realizowana b dzie poprzez firm  ochroniarsk  po godzinach pracy. 
Prace zwi zane bezpo rednio z inwestycj  b  prowadzone wg projektu organizacji ruchu na 
czas budowy. 
Przechowywanie i przemieszczanie materia ów, wyrobów,  substancji  oraz  preparatów 
niebezpiecznych na placu budowy: 
w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych, 
miejsce sk adowania odpadów b dzie wyznaczone na wskazanym wysypisku mieci po uzyskaniu 
odpowiedniego pozwolenia. 
zostanie wprowadzony rejestr wywozów, 
Zapewnienie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych niebezpiecze stwom 
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub 
w ich s siedztwie poprzez: 
bezpieczn  i sprawn  komunikacj  w obr bie budowy jak i na drogach znajduj cych si  w 

siedztwie robót, 
zapewnienie ci gów komunikacyjnych znajduj cych si  wokó  budowy przed mo liwo ci  
stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych, 
mo liwie szybk  ewakuacj  w przypadku po aru, awarii lub innych zagro . 
Przechowywana   dokumentacja   budowy   oraz   dokumentów   niezb dnych   do   prawid owej 
eksploatacji maszyn i urz dze  technicznych: 
dziennik budowy – w biurze kierownika budowy, 
dokumentacja techniczna j.w., 
dokumentacja budowy w zakresie BHP, 
dokumentacja szkole  wst pnych na stanowisku pracy – w biurze kierownika budowy, 
dokumentacja szkole  podstawowych i okresowych – w siedzibie firmy, 
dokumentacja  dotycz ca  dopuszczenia  do  eksploatacji  maszyn  i urz dze   podlegaj cych 
dozorowi technicznemu – w biurze kierownika budowy, 
protoko y z kontroli zewn trznych i wewn trznych stanu bezpiecze stwa na budowie – w biurze 
kierownika budowy. 
        Opracowa : 
          In . Jan Witka 
 

 


