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1. Cz  ogólna 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego  

„Przebudowa drogi powiatowej nr. 1928D w m. Wojnowice-    Gm. Czernica w zakresie 
dotycz cych wy cznie za onych przez projektanta przebudowy drogi, odcinków 
kanalizacji deszczowej (odcinek przy cmentarzu -ok. 130 mb oraz dwa odcinki po obu 
stronach skrzy owania ul. G ównej z ul. Poprzeczna -ok. 2 x 145 mb”    

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Specyfikacja Techniczna STO „Wymagania Ogólne” zawiera informacje i wspólne wymagania 
techniczne dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych z budow  kana u deszczowego 

 na terenie miejscowo ci Wojnowice- ul .Poprzeczna 
Specyfikacj  Techniczn  nale y odczytywa  i rozumie  jako cz  Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z ustaw  o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu w/w Robót. 
 
1.2.1. Przedmiot zamówienia 

Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej 1928D w miejscowo ci Wojnowice(-
Gmina Czernica,  Przedmiotem opracowania jest odwodnienie odcinków drogi oraz  przebudowa 
istn. przepustów .Projektowana kanalizacja przebiega w istniej cym pasie drogi powiatowej. 
Zaprojektowano przy cza kanalizacyjne do wpustów ciekowych ulicznych.                                   
Wylotami projektowanej kanalizacji s  istniej ce. odcinki kanalizacji w pasie drogi powiatowej oraz 
istniej ce rowy. 

Na kana ach g ównych umieszczone b  studzienki rewizyjne z elementów prefabrykowanych 
elbetowych: przelotowe, po czeniowe. Na trasie przykanalików/ przy czy kanalizacji 

deszczowych/ wpusty uliczne betonowe z osadnikami i koszami 

 
1.2.2.  Zakres robót budowlanych: 
Przewody: 
 

 Przewody grawitacyjne na przy cza z rur PVC lite Dn 160 x 6.2 SN 10 – mb. 191,3 

 Przewody grawitacyjne – kolektory z rur PVC – U LITE  Dn 400 SN 8  – mb. 362,7 

 Przewody grawitacyjne – kolektory z rur PVC – U LITE  Dn 500 SN 8 – mb. 2.0 m 

 
Studnie: 

 Studnie rewizyjne z kr gów betonowych Dn 1200 p yt  nadstudzienn  z w azem D250 el z 

wype nieniem betonowym ø 600 – kpl. 9 oraz z w azem D400 z wype nieniem betonowym           

-5 szt studnie D1;D3;D4;D5;D5A 

 Studzienki ciekowe uliczne DN 500 betonowe z osadnikiem i koszem ocynkowanym- kpl.28 

1. obs uga geodezyjna ca ci inwestycji  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej STO „Wymagania ogólne” obejmuj  wymagania wspólne dla Robót 
obj tych ni ej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST – 1 Kanalizacja deszczowa. Roboty Rozbiórkowe 

ST – 2 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne  

ST – 3 Kanalizacja deszczowa. Roboty monta owe 
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Roboty nale y wykonywa  w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z obowi zuj cymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami okre lonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Specyfikacja Techniczna uwzgl dnia aktualne normy pa stwowe, instrukcje i przepisy stosuj ce 
si  do Robót oraz aktualne Prawo Budowlane.  

1.3. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych i towarzysz cych 

1.3.1. Roboty tymczasowe 
1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy 
Wykonawca w asnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie: 

 wyposa enia w baraki socjalne  
 dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych   
 dostawy energii do placu budowy (nale y przewidzie  zasilanie z agregatów 

pr dotwórczych dla potrzeb odwodnienia wykopów) 
 utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy 

Jako zaplecze budowy przewiduje si  ustawienie baraku socjalnego na terenie dzia ki gminnej 
wyznaczonej przez Inwestora 
    
 
1.3.1.2. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu 

Organizacj  Ruchu zast pczego Wykonawca uzgodni i wykona we w asnym zakresie. 

Zakres robót zwi zanych z wykonaniem objazdów/przejazdów i Organizacj  Ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednim Zarz dem dróg, projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
In ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu Robót, 

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze -
stwa ruchu, 

c)  u enie tymczasowych k adek dla pieszych i mostków przejazdowych, 
d)  op aty/dzier awy terenu (dotycz ce zaj cia pasa drogowego), 
e)  przygotowanie terenu, 
f)  konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i 

drena u, 
g)  tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

Utrzymanie objazdów/przejazdów i Organizacji Ruchu obejmuje: 

a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, 
poziomych, barier i wiate , 

b)  utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

Likwidacja objazdów/przejazdów i Organizacji Ruchu obejmuje: 

a)  usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

    

1.3.2. Roboty towarzysz ce 

 
1.3.2.1. Geodezyjna obs uga inwestycji 

Wykonawca jest zobowi zany zapewni  pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu Robót.   
Geodezyjna obs uga inwestycji obejmuje : 

a)  tyczenie, 
b)  inwentaryzacj  powykonawcz . 

 

Wytyczenie trasy  

W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z wytyczeniem trasy i punktów wysoko ciowych 
wchodz : 
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 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i 
punktów wysoko ciowych ; 

 wytyczenie osi kana ów w terenie przez uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami ; 
 wykonanie trwa ego oznaczenia osi w terenie za pomoc  ko ków osiowych. Ko ki osiowe wbi  
na za amaniach w osi studzienek ; 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych) 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie ;  

 ci g reperów nale y nawi za  do reperów sieci pa stwowej ; 

Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK [18÷22]. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego dane 
zawieraj ce lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów. W oparciu o 
materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  Inspektora nadzoru o wszelkich b dach 
wykrytych w tyczeniu punktów g ównych trasy i reperów roboczych. B dy te powinny by  usuni te 
na koszt Zamawiaj cego. 

Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  
zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne 
terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomi  o tym Inspektora nadzoru. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  
zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostan  wykonane na koszt 
Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, e roboty dodatkowe 
w takim przypadku obci  Wykonawc . 

Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w 
czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  
zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do 
obowi zków Wykonawcy.  

Inwentaryzacja powykonawcza  

Wykonawca ma obowi zek wykonania: 

 geodezyjnych pomiarów powykonawczych ca ci wykonanych robót – wybudowanych 

sieci (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru bran owego), 

 sporz dzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych). 

Prace powinny by  wykonane przez uprawnionego geodet . 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Warunki terenowo-prawne 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Czernica 
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Przewidziany do skanalizowania obszar terenu po ony jest w  miejscowo ci Wojnowice 
Droga o nawierzchni asfaltowej na podbudowie kostki granitowej t uczniowej.  

Projektowane kana y poprowadzono w pasie drogowym nale cym do Starostwa Powiatu 
Wroc awskiego. 
W terenie obj tym inwestycj  wyst puj  nast puj ce elementy uzbrojenia podziemnego : 

-   sieci energetyczne nn. 
-    kable energetyczne 
-    kable telekomunikacyjne 
-    sie  wodoci gowa 
-    kanalizacja deszczowa 
-     sie  gazowa w/c; /c 
-    nie zinwentaryzowane ci gi drenarskie 
Istniej ce uzbrojenie naniesiono na planie sytuacyjnym i przekrojach pod nych. Przed 
przyst pieniem do robót nale y powiadomi  poszczególnych u ytkowników celem ustalenia 
dok adnej lokalizacji w terenie. 
Mo e wyst pi  nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie. 
   W miejscach kolizyjnych wykona  r cznie próbne przekopy lokalizacyjne  

 
1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Dokumentach Kontraktowych przeka e Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, przeka e Dziennik Budowy i 
Ksi  Obmiarów, 1 komplet ST oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
 
 
1.4.3. Dokumentacja Projektowa 
Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawiera  opis, rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegó owych warunkach Kontraktu, uwzgl dniaj cym podzia  na 
dokumentacj  projektow : 

 dostarczon  przez Zamawiaj cego, 
 sporz dzon  przez Wykonawc . 

 
Dokumentacja Projektowa na etapie opracowywania oferty  
Rysunki zawarte w dokumentacjach przetargowych – pozwalaj  na okre lenie lokalizacji i 
charakteru robót, ale s  niewystarczaj ce do ich wykonania. 
 
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego po rozstrzygni ciu przetargu 1 egzemplarz projektów 
wykonawczych na roboty obj te Zamówieniem. Pe na Dokumentacja Projektowa znajduje si , w 
okresie przygotowania ofert, do wgl du w siedzibie Zamawiaj cego.  

 
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc  
Wykonawca, je li to konieczne, we w asnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru 
projekt tymczasowych dróg technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powy szych 
dróg.  
Je eli w trakcie wykonywania Robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi brakuj ce rysunki i ST na 

asny koszt w 4 egzemplarzach i przed y je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  

Ponadto Wykonawca winien wykona  dokumentacj  geodezyjn  powykonawcz  ca ci 

wykonanych robót opisan  w punkcie 1.3.2.2. 

 
1.4.4. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi  za czniki do Kontraktu, a wymagania 
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wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y 
w ca ej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca 
kolejno  ich wa no ci: 

 Specyfikacje Techniczne, 
 Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  na swoj  korzy  b dów lub opuszcze  w w/w 
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów jest wa niejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne ze Specyfikacjami 
Technicznymi i Dokumentacj  Projektow . 
Dane okre lone w ST i w Dokumentacji Projektowej b  uwa ane za warto ci docelowe, od 
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy 
materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z 
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego 
przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone Materia y lub wykonane Roboty nie b  w pe ni zgodne z ST lub 
Dokumentacj  Projektow  i wp ynie to na niezadowalaj  jako  Robót, to takie Materia y b  
niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Robót oraz 
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, a  do 
zako czenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia 
zabezpieczaj ce takie jak: ogrodzenia, por cze, zapory, o wietlenie, znaki i sygna y 
ostrzegawcze, dozorców itp., zapewniaj c w ten sposób ochron  Robót oraz bezpiecze stwo 
pojazdów i pieszych.   
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru przed ich ustawieniem. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest 
wliczony w Cen  Przetargow . 
 
1.4.6. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem. 
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje – w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem – tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Ka da z tych 
tablic b dzie podawa a podstawowe informacje o budowie. Tre  informacji powinna by  
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez 
Wykonawc  przez ca y okres realizacji Robót w dobrym stanie.  
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odr bnej 
zap acie i przyjmuje si , e jest wliczony w Cen  Przetargow . 
 
1.4.7. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie: 
- utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze 
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. 

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:  
- lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk,  dróg dojazdowych. 
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- stosowanie rodków ostro no ci i zabezpiecze  przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
mo liwo ci  powstania po aru. 

 
1.4.8. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.9. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu 
wi kszym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych 
materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich 
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy 
Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów organów administracji 
pa stwowej. 
Je eli Wykonawca u  Materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacj , a ich 

ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj cy. 
 
1.4.10. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  na powierzchni ziemi i podziemnych, 
takich jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz, b cych ich w cicielami, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz dze  w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia 
Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi 
In yniera i zainteresowanych w cicieli oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urz dze  wod-kan. na terenie budowy  Wykonawca 
jest zobowi zany do natychmiastowej naprawy i zapewniania ci ci przep ywu na swój koszt.    
 
1.4.11. Bezpiecze stwo, higiena pracy i ochrona zdrowia  
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci: 
- Wykonawca ma obowi zek zadba  o zdrowie i bezpiecze stwo swych pracowników i 

zapewni  w ciwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t i 

odpowiedni  odzie  dla ochrony osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. 
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- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne dla personelu 
pracuj cego na Terenie Budowy. 

Wykonawca  zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowi zany przed 
rozpocz ciem Robót sporz dzi  Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia uwzgl dniaj cy 
specyfik  obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
Szczegó owy zakres i form  Planu Bezpiecze stwa I Ochrony Zdrowia oraz szczegó owy zakres 
rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi nale y 
sporz dzi   w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie   informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na  zagro enia  bezpiecze stwa zdrowia i ycia wynikaj ce  z 
prowadzenia robót  liniowych i rozbiórkowo – monta owych  w terenie zabudowanym  tj : 
- wykonywanie g bokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z 

Dokumentacj  oraz  przygotowanie bezpiecznych zej  do wykopów)    
- w ciwy roz adunek ci kich materia ów  
- sk adowanie materia ów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami bhp w miejscach, 

do których b dzie ograniczony dost p osób niezatrudnionych  
- zagro enia przy pracach prowadzonych na ca ej szeroko ci drogi, w obszarze zwartej 

zabudowy, przy jednoczesnym braku mo liwo ci wyeliminowania obecno ci osób trzecich tj. 
mieszka ców.  Stwarza to konieczno  w ciwego przygotowania placu budowy m in. przez: 
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o g bokich wykopach oraz 

wietlonych barierek zabezpieczaj cych wykop, przygotowanie mostków pozwalaj cych na 
doj cie do  posesji  

- zagro enia przy robotach budowlanych prowadzonych przy monta u i demonta u ci kich 
elementów prefabrykowanych.   

 
 
1.4.12. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie Materia y i Sprz t u ywany do 
Robót od daty Rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia Zako czenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by  
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty by y w zadawalaj cym stanie przez ca y 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w 
przeciwnym razie Inspektor nadzoru mo e natychmiast zatrzyma  Roboty. 
 
1.4.13. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
pa stwowej i samorz dowej oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób 
zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub 
metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, 
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych obj tych przedmiotem zamówienia 
Zgodnie z Rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane 
posiadaj ce nast puj ce kody i nazwy: 

grupa klasa kategoria 

45100000-8 

Przygotowanie terenu pod budow  

45110000-1 

Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

45111000-8 

Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 
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45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich cz ci oraz 
roboty w zakresie in ynierii l dowej i 
wodnej 

45230000-8 

Roboty budowlane w zakresie 
budowy ruroci gów, linii komu-
nikacyjnych i elktroenergetycz-
nych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 

Roboty budowlane w zakresie 
budowy ruroci gów, ci gów 
komunikacyjnych i linii ener-
getycznych 

45233000-9 

Roboty w zakresie konstru-
owania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

 

1.6. Okre lenia podstawowe. Definicje poj  i okre le  
yte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym 

przypadku nast puj co: 
In ynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym równie  pracownik Zamawiaj cego, wyznaczona 
przez Zamawiaj cego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodno ci 
realizacji robót budowlanych z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.( w rozumieniu 
Ustawy  Prawo Budowlane - In ynierem okre la si  inspektora nadzoru - koordynatora) 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego do dzia ania jako nadzór 
inwestorski dla celów Kontraktu, której pe ne nazwisko lub nazwa s  wymienione w Umowie . 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania  
Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosz ca 
ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow . 
Teren Budowy – przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni  
zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na 
rozpocz cie i prowadzenie budowy 
Dziennik Budowy – wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, s cymi do 
notowania wydarze  zaistnia ych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej 
pomi dzy In ynierem, Wykonawc  i Projektantem. 
Ksi ga Obmiarów – akceptowana przez Zamawiaj cego ksi ka z ponumerowanymi stronami 

ca do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych Robót w formie wylicze , szkiców 
i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w Ksi dze Obmiarów podlegaj  potwierdzeniu 
przez In yniera. 
Dokumenty budowy – pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ostatecznych, w miar  potrzeby, rysunki i 
opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi ka obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do 
przeprowadzenia wymaganych bada  i prób zwi zanych z realizacj  Kontraktu oraz ocen  jako ci 
materia ów oraz Robót. 
Materia y – wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne tworzywa i wyroby 
niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodno  – zgodno  wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony – z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 



Specyfikacje Techniczne                                                           Kanalizacja deszczowa 
STO – Wymagania ogólne                                                                       w miejscowo ci Wojnowice  –Gmina Czernica 
 

 14

Aprobata techniczna - dokument potwierdzaj cy pozytywn  opini  techniczn  wyrobu i 
stwierdzaj cy jego przydatno  do stosowania w budownictwie dla okre lonych warunków. 
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostk  autoryzowan  do wydawania takich aprobat. 
Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej I Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotycz cych wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, pozycja 48) 
Certyfikat zgodno ci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
potwierdzaj cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania, i  nale ycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub us uga s  zgodne z okre lon  norm  lub w ciwymi przepisami prawnymi. W 
budownictwie (zgodnie z Ustaw  z 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza 
zgodno  wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), e 
wydano aprobat  techniczn . 
Znak zgodno ci – zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania, i  dany wyrób, proces lub 
us uga s  zgodne z okre lon  norm  lub z w ciwymi przepisami prawnymi. 
Polecenia In yniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, w formie 
pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki – cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary 
obiektu b cego przedmiotem Robót. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót wed ug technologicznej 
kolejno ci ich wykonania wraz z podaniem ilo ci Robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawc  i stanowi cy 
cz  jego Oferty. 
 

2. MATERIA Y 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Zastosowane materia y b  posiada y w ciwo ci u ytkowe spe niaj ce wymagania jako ciowe 
okre lone Polskimi Normami, ST i s  dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem. 
 Wszystkie materia y jakich Wykonawca zamierza zastosowa  w celu wykonania Robót  musz  
uzyska  aprobat  Inspektora nadzoru. 
Wszystkie materia y, których Wykonawca u yje do wbudowania musz  odpowiada  warunkom 
okre lonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 
207, poz. 2016, z pó n. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jako ci u ytych materia ów dostarczy wiadectwa potwierdzaj ce 
odpowiedni  jako  materia ów. 
 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi zane z dostarczeniem Materia ów do Robót. 
 
 
2.2. ród a uzyskania Materia ów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce 
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie 
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada , w celu udokumentowania, e materia y 
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie post pu Robót. 
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2.3. Pozyskiwanie materia ów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie 
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez 
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 
materia ów z jakiegokolwiek ród a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi zane z dostarczeniem materia ów do Robót. Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  formowane w ha dy i wykorzystane 
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy uko czeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie b  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do 
wymaga  Kontraktu lub wskaza  Inspektora nadzoru. 
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b dzie 
prowadzi adnych wykopów w obr bie Terenu Budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione 
w Kontrakcie. 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi 
na danym obszarze. 
 
 
 
2.4. Inspekcja wytwórni Materia ów  
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora  Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. 
Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem 
jako ci. W przypadku, gdy Inspektor  Nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  
zachowane nast puj ce warunki: 

 Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inspektor nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, 
gdzie odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.5. Transport, roz adunek i warunki dostawy 
Wyroby budowlane adowane s  w fabrykach na rodki transportu przez do wiadczonych 
pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewo nika. Przewo nik bierze 
odpowiedzialno  za dostarczenie adunku w stanie nieuszkodzonym.  
Jednak e, zaraz po dotarciu przesy ki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia nale y 
skontrolowa  jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. musz  by  odnotowane w 
dokumentach przewozowych, o czym bezzw ocznie powiadamia si  dostawc . Uszkodzenia 
powsta e w czasie transportu nale y zg asza  bezzw ocznie przewo nikowi na pi mie, zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych s  niezb dne do 
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by  
oznaczone i sk adowane w oddzielnym miejscu. 
 Sposób roz adunku zale y od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego 
odpowiedzialno . Przed rozpocz ciem roz adunku nale y sprawdzi , czy na miejscu znajduje si  
wystarczaj ca ilo  osób oraz czy ich zadania zosta y w ciwie okre lone. Nale y te  sprawdzi , 
czy sprz t mechaniczny ma wystarczaj cy ud wig oraz czy spe nione s  wymagania 
odpowiednich przepisów w zakresie bezpiecze stwa. 
 
2.6. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu 
Budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru. Je li Inspektor  Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót ni  te, dla których zosta y 
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
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Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, 
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem. 
 
2.7. Przechowywanie i sk adowanie Materia ów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne 
do Robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci 
do Robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawc . 
 
2.8. Wariantowe stosowanie Materia ów 
Je li ST lub Dokumentacja Projektowa przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania 
materia u w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materia u co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, 
albo w okresie d szym je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora 
nadzoru.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 

3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych lub 
zalecanych do wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego Sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych  Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 
w przypadku braku ustale  w takich dokumentach Sprz t powinien by  uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno  Sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy b  wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i 
przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie 
Sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je eli ST lub Dokumentacja Projektowa przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia Sprz tu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj  przed u yciem Sprz tu. Wybrany Sprz t, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków 
Kontraktu,  zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

4. Wymagania dotycz ce rodków transportu 

Wykonawca  jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych Materia ów. 

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi 
w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. 
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rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kontraktu na polecenie In yniera b  usuni te z 
Terenu Budowy.  

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
Materia ów i wyposa enia  na i z terenu Robót.  

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  
dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych 
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora 
nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na 
wie o uko czony fragment budowy w obr bie Terenu Budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  

za napraw  wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 

5. Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako  
zastosowanych Materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , 
wymaganiami ST,  PZJ, Projektem Organizacji Robót, Poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu Robót  tzn. 
dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez 
Inspektora nadzoru. 

Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia Materia ów i/lub elementów 
Robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni 
wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach 
materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce 
na rozwa an  kwesti . 

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji Robót b  wykonywane przez Wykonawc  
nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro  wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robót  
W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowi zek uzyska  zgod  
Zamawiaj cego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej  
technologii odbywa  si  b dzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

Rozpocz cie robót Wykonawca ma obowi zek zg osi   wszystkim zainteresowanym stronom 
zgodnie z warunkami Pozwolenia na budow . 

Przy wykonaniu robót nale y przestrzega  warunków zawartych w uzgodnieniach. 

W trakcie realizacji nale y przestrzega  obowi zuj cych przepisów  bhp. 
 
5.3. DOKUMENTY BUDOWY 
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Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca Okresu 
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy b  wykonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Robót, 
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. 

Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokona a zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  
czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem 
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej, 
 dat  akceptacji przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci i 

Harmonogramu Robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,  
 przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotycz ce jako ci Materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,  
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . 
Projektant nie jest jednak stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy 
Robót. 
 
Ksi ga Obmiarów 
Ksi ga Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych  Robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach 
przyj tych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksi gi Obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci Materia ów, orzeczenia o 
jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w 
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do 
odbioru Robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 
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Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych powy ej, nast puj ce dokumenty: 
- Pozwolenie na budow   
- Protoko y przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- Protoko y odbioru Robót,  
- Protoko y z narad i ustale ,  
- Operaty Geodezyjne, 
- Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia. 
- korespondencj  na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

6. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Program Zapewnienia Jako ci /PZJ/ 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie 
Robót zgodnie z ST i Dokumentacj  Projektow ,  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jako ci b dzie zawiera : 

Cz  ogóln  opisuj : 
- organizacj  wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- plan bezpiecze stwa i o ochrony zdrowia, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych 

Robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru. 

Cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochron adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

- sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  
za on   jako  Robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci Robót i stosowanych Materia ów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  Materia ów oraz 
Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest 
zadawalaj cy. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania Materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 
Dokumentacji Projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST, normach i 
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zosta y one tam 
okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t 
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  
wymaganiom norm i wytycznych okre laj cych procedury bada . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia  laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  
wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do Robót 
badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych 
materia ów. 

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  Materia ów i Robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 

Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych 
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  
przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiaj cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez 
In yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora 
nadzoru b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada  
Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, 
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w Programie Zapewnienia Jako ci.  

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru / In yniera 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materia ów u ród a ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i 
producenta Materia ów zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  Materia ów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki Materia ów i prowadzi  badania niezale nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych 
badaniach przy ocenie zgodno ci Materia ów i Robót z ST i Dokumentacj  Projektow . W takim 
przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione 
zostan  przez Wykonawc . 

 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do stosowania tylko te materia y, które posiadaj : 

Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, ze zapewniono zgodno  z kryteriami 
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

Deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 

Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt.1 i które spe niaj  wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia 
dostarczona do Robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj cy w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemys owe b  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b  
dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi nadfzoru. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga , b  odrzucone 

 

7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Zasady okre lenia ilo ci Robót i Materia ów 
Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj  tego inaczej:  
- d ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone w 

metrach [m] poziomo wzd  linii osiowej, 
- powierzchnie b  obliczone w [m2] jako iloczyn d ugo ci dwóch skrajnych boków 

prostopad ych do siebie,  
- obj to ci b  wyliczone w [m3]  jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach [t] lub kilogramach [kg] 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i 
jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w 
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formie oddzielnego za cznika do Ksi gi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ST i 
Dokumentacj  Projektow , w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi gi Obmiarów. 

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia 
wszystkich Robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. 

Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzany z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej 
atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru. 
 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub 
sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w 
ca ym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdra ania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. B dzie on utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y 
zachowanie dok adno ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a tak e w 
przypadku wyst powania d szej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, Roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 

- odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
- odbiorowi cz ciowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego post pu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie 
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pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z ST, Dokumentacj  Projektow  i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór Cz ciowy 

Odbiór Cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Odbioru 
Cz ciowego Robót dokonuje si  dla zakresu Robót okre lonego w Dokumentach Kontraktowych 
wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór Ostateczny (ko cowy) Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilo ci) oraz jako ci. 

Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór ostateczny Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz c od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o 
których mowa w punkcie poni ej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na 
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania Robót z ST i Dokumentacj  Projektow . 

W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie 
odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupe niaj cych i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych, 
Komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisj , e jako  wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z 
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpiecze stwo ruchu, Komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych 
Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach Kontraktowych. 

Dopuszcza si  przeprowadzenie Odbioru Ostatecznego w kilku etapach. Etapowanie nale y 
ustali  w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych. 

Zakres Robót odebrany na zasadach Odbioru Ostatecznego powinien obejmowa  ca y kana  
zbiorczy wraz z przynale nymi mu kana ami bocznymi oraz odtworzon  nawierzchni  po robotach 
ziemnych– od ko cówki kana u po wylot do istniej cego lub wcze niej ju  zrealizowanego i 
odebranego kolektora, tak aby mo liwe by o przekazanie go U ytkownikowi do eksploatacji. 
 
Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokó  Odbioru 
Ostatecznego Robót” i „Protokó  przekazania do eksploatacji sieci i przy czy” sporz dzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
 Dokumentacj  Powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 dokumenty uzasadniaj ce  uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupe niaj ce 

lub zamienne), 
 Protoko y wszystkich Odbiorów Cz ciowych, 
 uwagi i Polecenia Inspektora nadzoru, zw aszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych i 



Specyfikacje Techniczne                                                           Kanalizacja deszczowa 
STO – Wymagania ogólne                                                                       w miejscowo ci Wojnowice  –Gmina Czernica 
 

 24

ulegaj cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece , 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiarów (orygina y),  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
 wyniki bada  stopnia zag szczenia  gruntu zasypki wykopów, 
 deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych Materia ów, certyfikaty na 

znak bezpiecze stwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ), 
 Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich przewodów kanalizacyjnych, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i 
przekazania tych robót w cicielom urz dze , 

 geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i 
potwierdzenie pomiaru bran owego), 

 kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 sprawozdanie techniczne,  
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego. 

Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera : 
 zakres i lokalizacj  wykonywanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiaj cego, 
 uwagi dotycz ce warunków realizacji Robót, 
 Dat  Rozpocz cia i Dat  Uko czenia Robót. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgl dem  przygotowania dokumentacyjnego nie b  
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny 
termin Odbioru Ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

Przej cie kanalizacji na maj tek i do eksploatacji nast pi na postawie „Protoko u Odbioru 
Ostatecznego Robót” i „Protoko u przekazania do eksploatacji sieci i przy czy” podpisanego 
przez przedstawiciela Zamawiaj cego. 
 
8.5. Odbiór Pogwarancyjny 
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad, które 
ujawni  si  w Okresie Gwarancyjnym i R kojmi. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wyga ni ciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno ci za 
usterki) nast pi po usuni ciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz 
tych, które wyst pi y w Okresie Gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem 
zasad Odbioru Ostatecznego. 
 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Szczegó owe warunki p atno ci okre lone zostan  przez Zamawiaj cego w Specyfikacji 
Przetargowej Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
9.1. Podstawa p atno ci 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robót przyj  przez 
Zamawiaj cego w Dokumentach Kontraktowych. 
Dla Robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez 
Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w Dokumentach Kontraktowych. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, 
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wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa Robót b dzie obejmowa : 

 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami; 

 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy; 

 warto  pracy sprz tu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz tu 
na Teren Budowy i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy); 

 roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia 

 koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.3. niniejszej STO („Dokumentacja 
Projektowa do opracowania przez Wykonawc ”) 

 koszty po rednie, w sk ad których wchodz : p ace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz 
budowy, op aty za dzier aw  placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty ogólne Przedsi biorstwa Wykonawcy; 

 zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków 
mog cych wyst pi  w czasie realizacji Robót  i w Okresie Gwarancyjnym; 

 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami (bez podatku VAT) 
 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w 
Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej 
zap aty za wykonanie robót obj tych t  pozycj  kosztorysow . 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych  

Organizacja zaplecza i placu budowy 
W kwocie rycza towej zamówienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposa enia, 
eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy. Nale y skalkulowa  koszt wyposa enia w baraki 
socjalne, dostaw  wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza 
budowy. 

Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i Organizacji Ruchu nale y wyceni  
kwot  rycza tow  i uj  w Wycenionym  Przedmiarze Robót. 
 
9.3. Opis sposobu rozliczenia robót towarzysz cych 

Obs uga konserwatorska i archeologiczna inwestycji 
Koszt prowadzenia nadzorów i bada  archeologicznych oraz konserwatorskich nale y wyceni  
kwot  rycza tow  i uj  w Wycenionym  Przedmiarze Robót.  

Geodezyjna obs uga inwestycji 
Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegaj  odr bnej zap acie, ich koszt nale y 
uwzgl dni  w cenach jednostkowych Robót. 
 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Dokumentacja Projektowa 

Specyfikacje Techniczne dla inwestycji: „Kanalizacja sanitarna dla miejscowo ci Wojnowice, 
zosta y opracowane w oparciu o nast puj  Dokumentacj  Projektow : 
PB - PW  –  „Kanalizacja deszczowej dla i cz ci miejscowo ci Wojnowice– Gmina Czernica 
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10.2. Normy 

Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powo uj  si  na Polskie Normy /PN/, aprobaty 
techniczne, przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i nale y je 
czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi. Rozumie si , i  Wykonawca jest w 
pe ni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. 
Zastosowanie b  mia y ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pó niej ni  30 dni przed 
dat  sk adowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  
Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i 
przepisami obowi zuj cymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowi zuj  w 
zwi zku z wykonaniem prac obj tych Kontraktem i stosowania ich postanowie  na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 
Gdziekolwiek nast puj  odwo ania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo. 
 
Zak ada si , i  Wykonawca dog bnie zaznajomi  si  z tre ci  i wymaganiami tych norm. 
 
10.3. Inne dokumenty  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z 
poen. Zmianami)   

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony rodowiska  (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 
2001r.  poz. 627 z pó n. zmianami). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 
pó niejszymi zmianami).  

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

5. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
(Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

6. Rozporz dzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

7. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  

8. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa dziernika 1993 r. 
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 

9. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy r cznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 
poz. 313)  

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 
poz.1086 z pó n. zmianami) 

11. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci 
geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

12. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji 
projektowej ( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)   

13. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodno ci sk adanej przez dostawc . 
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14. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

15. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 
1998r. Nr 113, poz. 728) 

16. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 
okre lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wp ywu na spe nianie 
wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug uznanych zasad 
sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673) 

17. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a tak e wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mog cych stwarza  zagro enie albo s cych ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia lub 
rodowiska, podlegaj cych obowi zkowi certyfikacji na znak bezpiecze stwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegaj cych obowi zkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodno ci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)  

18.  Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 
19.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980. 
20.  Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979. 
21.  Instrukcja techniczna G-2.Wysoko ciowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980. 
22.  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe. GUGiK. 1979. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

ST-1 

Roboty rozbiórkowe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazwy i kody wed ug Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV): 

 
a) grupa: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
 

b) klasa: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
 

c) kategoria: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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1.  Wst p   
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST-1)  s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych dla zadania; „Przebudowa drogi powiatowej nr. 1928D w m. 
Wojnowice-    Gm. Czernica w zakresie dotycz cych wy cznie za onych przez 
projektanta przebudowy drogi, odcinków kanalizacji deszczowej (odcinek przy cmentarzu 
-ok. 130 mb oraz dwa odcinki po obu stronach skrzy owania ul. G ównej z ul. Poprzeczna 
-ok. 2 x 145 mb”    

1.2. Zakres stosowania  ST-1 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj tych ST-1  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania i odbioru Robót 
rozbiórkowych. 
Zakres Robót obj tych niniejsz  ST jest nast puj cy: 

1.3.1. Rozebranie jezdni asfaltowej 
a. Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej – gr. 7 cm 233,2m2 
b. Mechaniczne rozebranie podbudowy t uczniowej  – 233,2 m2 
c. R czne rozebranie kostki polbruk grub. 8 cm- 92,4 m2 
d. Rozebranie istn. przepustów 400 – 49m 
e. Rozebranie przyczó ków przy przepustach  - 8,9 m3 
f. Wywiezienie gruzu betonowego na odleg  do 5 km 

1.4. Okre lenia  podstawowe   
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj  
Techniczn  STO „Wymagania ogólne” oraz z obowi zuj cymi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych Robót oraz za ich zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i Poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO : „Wymagania 
ogólne”  - pkt  5.   

2.  Materia y 
Materia y wbudowane nie wyst puj . 

3.  Sprz t  
Warunki ogólne stosowania Sprz tu podano w STO  „ Wymagania ogólne”  - pkt. 3.  
 
Sprz t do robót rozbiórkowych musi by  w pe ni sprawny i dostosowany do technologii oraz 
warunków wykonywania robót. Sprz t nie mo e wp ywa  niekorzystnie na jako  wykonywanych 
robót.   
Do wykonania robót rozbiórkowych mo e by  wykorzystany sprz t podany poni ej lub inny 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 

oty pneumatyczne 
zrywarka, 
spycharka, 
koparka, 
samochody samowy adowcze, 
samochód skrzyniowy  
uraw samochodowy  

adowarka ko owa, 
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i inny sprz t – odpowiadaj cy pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

4.  Transport materia ów 
Warunki  ogólne stosowania transportu podano w STO  „ Wymagania ogólne”  pkt. 4.  
 
Do transportu materia u z prac rozbiórkowych stosuje si  samochody samowy adowcze i inne 
rodki transportu – odpowiadaj ce pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w 

Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

5.  Wykonanie robót  
Ogólne zasady  wykonania robót podano w STO „ Wymagania ogólne”  - punkt 5.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich powinny by  wykonywane roboty rozbiórkowe. 
 

5.1. Prace przygotowawcze  
Przed przyst pieniem do Robót nale y : 

 zapozna  si  z planami sytuacyjno-wysoko ciowymi i wymiarami istniej cych obiektów 
przeznaczonych do likwidacji; 

 z w cicielami terenów uzgodni  protokolarnie warunki i termin prowadzenia robót ; 
 ustali  miejsce sk adowania gruzu ; 
 nale y wytyczy  o  kana ów w drogach przez uprawnionego geodet  ; 
 wyznaczy  granice rozbieranej nawierzchni dróg ;   
 zabezpieczy  teren prac zgodnie z Organizacj  Ruchu. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe  
Gruz i materia y z rozbiórki nawierzchni nale y wywie  na miejsce wybrane przez Wykonawc  i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wst pnie przyjmuje si  wywóz materia ów 
niebezpiecznych (np. gruzu betonowego z rozbiórki nawierzchni) na odleg  do 10 km.- 
WYCENI  

5.2.1. Rozbiórka nawierzchni dróg   
W miejscach gdzie w Dokumentacji Projektowej trasa kanalizacji prowadzi w jezdni drogi gminnej  
i drodze powiatowej nale y rozebra  istniej  nawierzchni  jezdni.  
Granice rozbieranej nawierzchni powinny by  ustalone na podstawie geodezyjnego wytyczenia 
przebiegu projektowanego kana u z uwzgl dnieniem szeroko ci wykopu dla danej rednicy kana u 
i poszerzenia po 30 cm z ka dej strony wykopu. 

Prace zwi zane z rozbiórk  nawierzchni powinny by  uzgodnione przez Wykonawc  z 
odpowiednimi w adzami. Obiekty znajduj ce si  w pasie robót, nie przeznaczone do usuni cia 
powinny by  przez Wykonawc  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Je eli obiekty, które maj  
by  zachowane, zostan  uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawc , to powinny by  
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i o ile 
wynika to z odr bnych przepisów - przez odpowiednie w adze.  

Roboty rozbiórkowe obejmuj  usuni cie wszystkich warstw nawierzchni drogowych, w stosunku 
do których zosta o to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inspektora 
nadzoru.  

Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce nawierzchni dróg i chodników powinny by  tymczasowo 
zabezpieczone zgodnie z projektem Organizacji ruchu zast pczego. W szczególno ci nale y 
zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. 
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6.  Kontrola jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 6.  
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej kontroli prowadzonych Robót.  
Sprawdzenie zgodno ci wykonanych Robót z ST, Dokumentacj  Projektow  i Poleceniami 
Inspektora nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin i 
pomiarów. 
Kontrola jako ci robót rozbiórkowych 
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu materia ów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
 

7.  Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Techn. STO „Wymagania ogólne” - pkt. 7. 
 

7.2. Jednostki  obmiarowe 
Jednostk  obmiarow  dla robót rozbiórkowych jest odpowiednio:  
m2  – rozebranej jezdni (dla ka dego rodzaju drogi - wg p. 1.3.) z wywiezieniem materia u z 

rozbiórki – z dok adno ci  do 0,1 m2  
 

8.  Odbiór techniczny 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 8. 
 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

obejmuje sprawdzenie: 
 sposobu wykonania rozbiórek pod wzgl dem kompletno ci ich wykonania; 
 materia ów przewidzianych do powtórnego wykorzystania w tym: ich ilo ci, jako ci i sposobu 

sk adowania. 

9.  Podstawa p atno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 9. 

atno ci b  dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
 
Cena jednostki obmiarowej  obejmuje odpowiednio : 
 przygotowanie obiektów do rozbiórki (w tym: wyznaczenie granic rozbieranej nawierzchni), 
 wykonanie robót rozbiórkowych wg p. 1.3., 
 op aty za sk adowanie, 
 uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót, 
 sk adowe wymienione w pkt. 9.1. STO 

 

10.  Dokumenty odniesienia  
Roboty wykonywa  zgodnie z przepisami podanymi w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 
10.
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

ST-2 

Kanalizacja deszczowa. Roboty  ziemne 

 

 
 

 
 
 
 

Nazwy i kody wed ug Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV): 

 
a) grupa: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej, 

 
b) klasa: 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i 
elktroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 

 
c) kategoria: 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
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1.  Wst p   
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST-2)  s  wymagania dotycz ce wykonania                      
i odbioru robót ziemnych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr. 1928D w m. 
Wojnowice-    Gm. Czernica w zakresie dotycz cych wy cznie za onych przez 
projektanta przebudowy drogi, odcinków kanalizacji deszczowej (odcinek przy cmentarzu 
-ok. 130 mb oraz dwa odcinki po obu stronach skrzy owania ul. G ównej z ul. Poprzeczna 
-ok. 2 x 145 mb”    

 
1.2. Zakres stosowania  ST-2 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj tych ST-2  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania i odbioru Robót 
ziemnych przy wykonywaniu wykopów w gruncie kat. II IV,  

Generalnie bilans mas ziemnych wykazuje, e w trakcie prowadzenia robót ziemnych na trasie 
kanalizacji uzyska si  nadwy  ziemi. Ziemi  t  nale y wywie  na miejsce wybrane przez 
Wykonawc  i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru na odleg  5,0 km. ( cz  ziemi 
przeznaczy  na zasypanie istn. rowu na dzia ce prywatnej w Zacharzycach)- Wykonawca wyceni . 
 
Warunki geologiczne i poziom wód gruntowych 

Na podstawie Szczegó owej Mapy Geologicznej Polski oraz Obja nie  do Szczegó owej 
Mapy Geologicznej Polski, arkusz Wroc aw, omawiany obszar  nale y do tarasów nad zalewowych 
akumulacji rzecznej. W budowie geologicznej Wroc awia i okolic (znajduj cych si  na arkuszu 
Wroc aw) bior  udzia  trzy zasadnicze jednostki geologiczno-strukturalne. Najstarsza z nich -blok 
przedsudecki oddzielony jest uskokami rodkowej Odry od monokliny przedsudeckiej. Blok 
przedsudecki zbudowany jest ze ska  proterozoiku i paleozoiku. Monoklin  przedsudeck  tworz  
ska y permsko-mezozoiczne. Obie te jednostki przykrywa trzecia. S  to utwory m odsze, kompleks 
kenozoiczny, który ods ania si  na powierzchni w postaci osadów trzeciorz dowych i 
czwartorz dowych. 
Na podstawie prac i bada  wykonanych na dokumentowanym terenie przez                                             
mgr  in . T. Kocha skiego wg Za czonej Opinii geotechnicznej, wyst puj  tam grunty podzielono 
na nast puj ce warstwy geotechniczne: 
warstwa I        -     nasypy 
warstwa II     -       glina zwa owa 
warstwa III    -      piaski i wiry akumulacji rzecznej 
 
Dokumentowany teren przykryty jest nasypami piaszczystymi, cz sto z gruzem i kamieniami .  W 
obr bie wykopów, wykonanych w gruntach spoistych, g boko posadowionych kolektorów nasypy to 
przemieszany urobek gliniasto – ilasty.  

Wody podziemne stwierdzono w plejstoce skich utworach piaszczysto- wirowych rzecznych we 
wszystkich otworach. Zwierciad a wody podziemnej maj  charakter swobodny i zosta y 
nawiercone na g boko ciach 1,90 ÷ 2,50 m p.p.t. 

 
 
Opis Robót ziemnych 

 Kana y posadowiono na g boko ci od 0,9  1,5 pod terenem. 
Kana y w pasie drogowym b  wykonywane w wykopach otwartych w skoprzestrzennych, 
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umocnionych,  

Posadowienie kanalizacji na podsypce piaskowej grubo ci 15 cm stabilizowanej cementem 1:4.  

Zasypk  w strefie rury i 30 cm ponad wierzch rury zag ci  do100% zmodyfikowanej warto ci 
Proctora. Wymiana gruntu na piasek dowieziony 

 Zasypywanie nad stref  ochronn  rury prowadzi  mechanicznie zasypuj c warstwami max 30 
cm; zag szczenie 100% wg Proctora – w pasie drogowym, 95% wg Proctora w terenach 
nieutwardzonych. 
 
Zakres Robót obj tych niniejsz  ST jest nast puj cy: 

1.3.1. Wykonanie wykopów liniowych w skoprzestrzennych oraz wykopów obiektowych 
pod studzienki i pompowni .  

a. Wykopy w gruncie z wywozem nadmiaru ziemi na odk ad sta y (na odl. Do 5 km)  
b. Wykopy w gruncie na odk ad miejscowy – obok wykopu 
c. Pe ne umocnienie cian wykopów 
d. Rozbiórka obudowy wykopów 

1.3.2. Zabezpieczenie istniej cych kabli i ruroci gów 

1.3.3. Monta  i demonta  konstrukcji podwiesze  istniej cych ruroci gów i kabli 

1.3.4. Wykonanie uk adu do odwodnienia wykopów pod kanalizacj  i przepompowni  
 
Zale nie od wysoko ci poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu przewiduje si  nast puj ce 
sposoby odwodnienia wykopów budowlanych : 

- bezpo rednie odpompowanie wody z wykopu 
Zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa  do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 

 

1.3.5. Pompowanie wody z wykopów 
a. Pompowanie wody pomp  zanurzeniow  do odwodnie  – praca pompy 

1.3.6. Wykonanie pod a pod kana y oraz warstwy ochronnej (podsypki, obsypki                    
i zasypki wst pnej)  

a. Wyrównanie istniej cego pod a , podsypka piaskowa grub. 15 cm i 
zag szczenie  

b. Wykonanie obsypki z obu stron do 60-70% wysoko ci rury z zag szczeniem 
c. Wykonanie zasypki wst pnej do wys. 20 cm ponad wierzch rury z zag szczeniem  
d. Wymiana gruntu w drogach asfaltowych na piasek z zag szczeniem 
 

1.3.7. Zasypywanie wykopów gruntem z odk adu miejscowego 
a. Zasypka g ówna wykopów warstwami max 30 cm, z zag szczeniem (Dpr = 100%) 
b. Przemieszczenie gruntu spycharkami  

 

1.4. Okre lenia  podstawowe   
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne ze Specyfikacj  Techniczn  STO „Wymagania 
ogólne” oraz z obowi zuj cymi Polskimi Normami. 

Niektóre okre lenia u yte w niniejszym opracowaniu: 
Pod e – pod e naturalne z okre lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgl du na 
materia , z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 
Podsypka – materia  gruntowy mi dzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypk . 
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Obsypka – materia  gruntowy mi dzy podsypk  a zasypk  wst pn , otaczaj cy przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka wst pna – warstwa wype niaj cego materia u gruntowego tu  nad wierzchem rury. 
Zasypka g ówna – warstwa wype niaj cego materia u gruntowego mi dzy powierzchni  zasypki 
wst pnej i terenem. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych Robót oraz za ich zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i Poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO: „Wymagania 
ogólne”  - pkt 1.5.   

Rury i kable krzy uj ce si  z wykonywanymi wykopami nale y zabezpieczy  poprzez ich 
podwieszenie. 
 

2.  Materia y 
Wymagania ogólne stosowania Materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w STO pkt. 2. 

Do wykonania Robót ziemnych  stosuje si  nast puj ce materia y: 

1. Materia y wbudowane: 
grunt wydobyty z wykopów i sk adowany na odk ad do zasypywania kana ów i studzienek  - 
wg PN-86-B-02480 i PN-81/B-03020, 

(do zasypywania wykopu powy ej strefy ochronnej nale y stosowa  grunty sypkie, 
rednio lub gruboziarniste, dobrze zag szczaj ce si , bez korzeni, grud i kamieni, 

mineralne.  
piasek – wg PN-B-11113 
pospó ka – wg PN-B-11111 

3.  Sprz t  
Warunki ogólne stosowania Sprz tu podano w STO  „ Wymagania ogólne”  - pkt. 3.  

Sprz t do robót ziemnych musi by  w pe ni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków 
wykonywania robót. Sprz t nie mo e wp ywa  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót.   
Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu, m. in.: 

 równiarek, zgarniarek 
 spycharek, 
 koparek podsi biernych, 
 samochodów samowy adowczych 5-10t, 
 wyci gu do urobku ziemi z nap dem elektrycznym, 
 przewo nego zespo u pr dotwórczego, 
 niwelatorów,  
 walca statycznego, ogumionego i wibracyjnego 
 ubijaka spalinowego, 
 lekkiej zag szczarki wibracyjnej (lub p ytowej wstrz sowej) 

redniej zag szczarki wibracyjnej (lub p ytowej wstrz sowej) 
 pompy zanurzeniowej do odwodnie  o mocy 5 kW  
 pomp wysokiej pró ni do odwodnie   o mocy ca 6 kW 
 agregatu pr dotwórczego spalinowego, 
 samochodu dostawczego do 0,9 t 
 samochodu skrzyniowego do 5 t  

urawia samochodowego do 4 t 
adowarki ko owej, 
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i innego sprz tu – odpowiadaj cego pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez In yniera. 
 
 

4.  Transport materia ów 
Warunki  ogólne stosowania transportu podano w STO  „ Wymagania ogólne”  pkt. 4.  

Do transportu gruntu wydobytego z wykopów stosuje si  samochody samowy adowcze i inne rodki 
transportu – odpowiadaj ce pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Materia y sypkie np. piasek, nale y przewozi  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materia ami np. innych 
klas i gatunków.  

Je eli wir przeznaczony do wykonania warstwy filtracyjnej nie jest wbudowany bezpo rednio po 
dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczy  materia  przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami 
kamiennymi. Pod e w miejscu sk adowania powinno by  równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
 

5.  Wykonanie robót  
Ogólne zasady  wykonania robót podano w STO „ Wymagania ogólne”  - punkt 5.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich powinny by  wykonywane roboty ziemne. 
 

5.1. Prace przygotowawcze  
Przed przyst pieniem do Robót nale y : 

 zapozna  si  z planami sytuacyjno-wysoko ciowymi, wymiarami i rz dnymi istniej cych i 
projektowanych sieci kanalizacyjnych i obiektów na sieci ; 

 z w cicielami terenów uzgodni  protokolarnie warunki i termin prowadzenia robót ; 
 ustali  miejsce Terenu Budowy w tym zaplecza  
 ustali  miejsce sk adowania urobku ; 
 ustali  sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod  opadow  ; 
 nale y wytyczy  o  kana ów w terenie przez uprawnionego geodet  ; 
 dokona  trwa ego oznaczenia osi w terenie za pomoc  ko ków osiowych. Ko ki osiowe wbi  na 
za amaniach w osi studzienek;  

 ci g reperów nale y nawi za  do reperów sieci pa stwowej ; 
 zabezpieczy  teren prac zgodnie z Organizacj  Ruchu ; 
 powiadomi  wszystkich u ytkowników obcych sieci o terminie rozpocz cia robót ziemnych 

5.2. Wykonanie wykopów   

5.2.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych 
 Ogólne wymagania dotycz ce prowadzenia Robót podano w STO  - punkt. 5. 

Do wykonywania wykopów nale y przyst pi  po wykonaniu robót rozbiórkowych uj tych w ST-1. 

Wykopy pod przewody kanalizacyjne nale y wykona  zgodnie z warunkami technicznymi wg 
PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002.  

Przewiduje si  wykonanie prac: 

 w wykopach o cianach pionowych, w skoprzestrzennych o szeroko ciach ( B ) dostosowa-
nych do rednic kana ów:  

100  B= 0,9m 
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150 / Ø200 mm   B = 1,00 m 
Ø400 mm   B = 1,10 m 
 

Kraw dzie boczne wykopu oznacza si  przez odmierzenie od ko ków osiowych, prostopadle do 
trasy kana u, po owy szeroko ci wykopu i wbicie w tym miejscu ko ków kraw dziowych, 
naci gni cie sznura wzd  nich i naznaczenie kraw dzi na gruncie opat . Ko ki wiadki wbija si  
po obu stronach wykopu, tak aby istnia a mo liwo  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. 

Przed rozpocz ciem robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki 
terenowe, wykona  urz dzenia odwadniaj ce zabezpieczaj ce wykop przed zalaniem wodami 
opadowymi i powierzchniowymi. Przewa nie mo na to uzyska  przez odpowiednie wyprofilowanie 
terenu. 
Wykopy pod realizowany odcinek kana u rozpocz  od najni szego punktu i prowadzi  w gór  w 
kierunku przeciwnym do spadku kana u. Zapewnia to mo liwo  grawitacyjnego odp ywu wód z 
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Je eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich 
nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami 
przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te 
czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 
Urz dzenia odprowadzaj ce wody poza obszar robót nale y kontrolowa  i konserwowa  przez 
ca y czas trwania robót.  
Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

W trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad wykopami ustawi awy celownicze umo liwiaj ce 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  rz dnych dna. 

Wyj cie (zej cie) po drabinie z wykopu powinno by  wykonane z chwil  osi gni cia g boko ci 
wi kszej ni  1 m od poziomu terenu, w odleg ci nie wi kszej ni  co 20 m. 

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopów od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno 
przekracza    2 cm. 
Tolerancja dla szeroko ci wykopu nie powinna przekracza   5 cm.  

 
  

5.2.2. Odspojenie gruntu  
Po wykonaniu rozbiórki nawierzchni (ST-1) lub usuni ciu warstwy ziemi urodzajnej nale y 
rozlu ni  grunt r cznie za pomoc opat lub mechanicznie koparkami. Przyj to 80% wykopów 
wykonywanych mechanicznie i 20% r cznie-  przy skarpowaniu istn. rowu przy ul Poprzecznej od 
nr. 2 do nr.10. 

W miejscach wolnych od istniej cego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi   mechanicznie.  
Przy zbli eniach i skrzy owaniach z istniej cym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi  r cznie. 
Ziemi  z wykopów  liniowych pod kana y sk adowa  na odk ad obok wykopu. 

 Wydobywan  ziemi  na odk ad miejscowy nale y sk adowa  w odleg ci 1 m od kraw dzi 
wykopu, aby utworzy  przej cie wzd  wykopu. Przej cie to powinno by  stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi.  

Nadmiar gruntu nale y wywie  z Terenu Budowy (na odleg  do 3 km) na miejsce wybrane 
przez Wykonawc  i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Zdj cie ostatniej warstwy gruntu o grubo ci 0,2 m – je li wyst puje taka konieczno  - z dna 
wykopu powinno by  wykonane r cznie, bezpo rednio  przed u eniem podsypki piaskowo-
wirowej i posadowieniem studni.  
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5.2.4. Obudowa cian i rozbiórka obudowy wykopu.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji In ynierowi szczegó owy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji grawitacyjnej zapewniaj cy bezpiecze stwo 
pracy i ochron  wykonywanych sieci. 
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow ciany wykopów liniowych, wykopów punktowych dla 
studzienek i wykopów komór roboczych dla przewiertów nale y zabezpieczy  obudow  
zmechanizowan  p ytowo – segmentow . 
Obudowy nale y usuwa  równocze nie z zasypywaniem wykopów. 

5.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizacji- patrz poz. 1.3.4 
 

 
Odwodnienie bezpo rednio z wykopu 
W przypadku wyst pienia s cze  spowodowanych warunkami atmosferycznymi, wod  pompowa  
bezpo rednio z wykopu, ze studzienki zbiorczej Ø0,50m g b. 1,0 m zabudowanej w najni szym 
miejscu budowanego odcinka kana u.  
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów do rowów melioracyjnych ruroci giem Ø100, i 150 
stalowym lub z PVC zbrojonego. 
 Zasilanie pomp do odwodnie  agregatem pr dotwórczym spalinowym. 
  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji sposób prowadzenia prac 
odwodnieniowych wykopów i uzgodni rzeczywisty czas pompowania. 

5.2.6. Pod e  
Przed przyst pieniem do wykonania pod a nale y dokona  odbioru technicznego wykopu – 
tolerancja rz dnych dna wykopu  3 cm. 

Rury kanalizacyjne nale y uk ada  w odwodnionym wykopie, na wyrównanym pod u, z 
zachowaniem warunku nienaruszalno ci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym 
spadkiem.  
 Pod e: 

podsypka piaskowo stabilizowana cementem 1:4 o grubo ci 15 cm (ziarna 4÷8  /mm) –  
Zag szczenie podsypki do 100% wg Proctora ; 

 Górn  warstw  podsypki wykona  bez zag szczania, ma to by  lu na warstwa piasku grub. 3 5 
cm, wyrównuj  dno wykopu.; 
 Pod e  pod rury  powinno by  tak przygotowane, aby rury po ich u eniu opiera y si  na ca ej 

jego d ugo ci. Rura posadowiona na warstwie wyrównawczej (o grub. 3÷5 cm) powinna si  opiera  co 
najmniej na 1/4 obwodu.  
 W miejscach czenia rur, w pod u nale y wykona  niecki monta owe o szeroko ci 

odpowiadaj cej 2-3 krotnej szeroko ci z cza ; 
 Dopuszczalne odchylenie  w planie kraw dzi pod a od ustalonego na awach celowniczych 

kierunku osi przewodu nie powinno przekracza  5 cm ;  
 Dopuszczalne zmniejszenie grubo ci pod a od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie 

powinno by  wi ksze ni  10 % ; 
 Dopuszczalne odchylenie rz dnych pod a od rz dnych w Dokumentacji nie powinno 

przekracza  1 cm ; 
 Wzmocnienie pod a na odcinkach pod z czami powinno by  wykonane po próbie szczelno ci 

odcinka ; 
 Studzienki kanalizacyjne posadowione b  na wyrównanym pod u zwiru o grubo ci 10 cm. 

(Pod a betonowe pod studzienki uj to w ST-3) 

Zag szczanie podsypki nale y prowadzi  przy u yciu lekkich zag szczarek wibracyjnych 
(maksymalny ci ar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zag szczarek p ytowych o dzia aniu wstrz sowym 
(maksymalny ci ar roboczy do 1,00 kN). 

Materia  pod a nie mo e by  zmro ony i nie mo e zawiera  kamieni o ostrych kraw dziach. 

 

UWAGA: 
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Prace monta owe obejmuj ce uk adanie przewodów kanalizacyjnych i monta  studzienek uj to w 
Specyfikacji Technicznej ST-3 „Kanalizacja sanitarna. Roboty monta owe” 
 

5.2.7. Zasypka i zag szczanie gruntu 
Zasypk  przewodów  nale y wykona  zgodnie z norm   PN-B10736:99  

Do zasypywania mo na przyst pi  po zako czeniu uk adania przewodów i monta u studzienek 
kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelno ci 
odcinka kanalizacji. 

Zasypanie kana u przeprowadza si  w trzech etapach: 
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wst pnej) rur kana owych z wy czeniem 

odcinków na z czach. 
2. Po próbie szczelno ci z cz rur kana owych, wykonanie warstwy ochronnej z czy rur. 
3. Wykonanie zasypki g ównej do powierzchni terenu dowiezionym piaskiem – wymiana gruntu w 

drogach asfaltowych/powiatowej i gminnej/, warstwami, z jednoczesnym zag szczaniem i 
rozbiórk  umocnienia wykopu. Zasypk  pod drogami i chodnikami nale y prowadzi  do 
poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni. 

Po wykonaniu cze  i sprawdzeniu prawid owo ci spadku kana ów mo na przyst pi  do 
wykonywania obsypki równocze nie z obydwu stron ruroci gu, uwa aj c by kana  nie uleg  
zniszczeniu.  
Nie nale y zrzuca  materia u obsypki na rur  z wysoko ci wi kszej ni  2 m.  
Przy zag szczaniu warstwy ochronnej nale y zwraca  uwag  by zag szczarkami nie dotyka  
bezpo rednio rury. 
Nale y szczególn  uwag  zwróci  na podbicie pachwin.  

Obsypka 
Z pierwszej warstwy grub. 10 ÷ 15 cm wykona  wsparcie dla ruroci gu na k t 120  (aby rura 
opiera a si  na min 1/3 swojego obwodu) stanowi ce ysko no ne rury o stopniu zag szczenia 
pachwin do 100% w skali Proctora. 

Nast pne warstwy obsypki do 60 - 70% wysoko ci rury zag szcza  do stopnia Dpr = 100 % przy 
pomocy lekkiej zag szczarki wibracyjnej [max. ci ar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zag szczarki 

ytowej o dzia aniu wstrz sowym [max. ci ar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania koniecznego 
zag szczenia nale y utrzymywa  wykop w stanie odwodnionym. 

Zasypka wst pna 
Nast pnie nale y wykona  zasypk  wst pn  piaskiem do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury, 

ywaj c lekkich urz dze  zag szczaj cych – jak dla obsypki. Zag szczenie tej warstwy winno 
wynosi  Dpr = 100 %. 

Zasypka g ówna 
W dalszej kolejno ci mo na wykonywa  zasypk  g ówn  gruntem rodzimym lub piaskiem. 
Warstwa przykrywaj ca, wyst puj ca w przedziale wysoko ci od 0,3 do 1,0 m nad wierzcho ek 
rury mo e by  zag szczona za pomoc redniej wielko ci zag szczarek wibracyjnych 
(maksymalny ci ar roboczy 0,60 kN) lub za pomoc  p ytowych zag szczarek wstrz sowych 
(maksymalny ci ar roboczy 5,00 kN). rednie i ci kie urz dzenia do zag szczania gruntu wolno 
dopiero stosowa  przy przykryciu ruroci gu powy ej 1,0m. 
Powy ej strefy ochronnej zasypu zag szczenie winno wynosi  nie mniej ni  100% wg Proctora   

Zag szczenie na ca ej szeroko ci wykopu warstwami o grubo ci: 
  0,15 m  — przy zag szczaniu r cznym; 
  0,30 m  — przy zag szczaniu mechanicznym 

 

UWAGI:  
 Zasypka powinna by  dok adnie po czona z gruntem rodzimym, a jednocze nie podczas 
zag szczania mechanicznego nie wolno naruszy  struktury gruntu s siaduj cego – dlatego 
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przed zag szczaniem kolejnej warstwy nale y rozebra  umocnienie wykopu (na jej 
wysoko ci).    

 Stopie  zag szczenia powinien by  systematycznie sprawdzany przez uprawnionego 
Inspektora.  

 Zag szczenie gruntu nad ruroci giem przy u yciu urz dze  kafarowych lub ki koparki jest 
niedopuszczalne. 

 
Zasypywanie kana u – rysunek pogl dowy 

 

5.2.8. Skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem 
Na czas budowy projektowanej sieci przewodów wyst puj ce na trasie uzbrojenie podziemne, 
pokazane na planach sytuacyjnych, nale y zabezpieczy  zgodnie z wymogami U ytkowników. 
Nale y liczy  si  z napotkaniem nie zinwentaryzowanych sieci obcych.  
W miejscach skrzy owa  projektowanych kana ów z istniej cym uzbrojeniem, nale y wykona  

cznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniej cych sieci. 
 

Napotkane istniej ce uzbrojenie nale y natychmiast zabezpieczy  przed uszkodzeniem. 

Skrzy owania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy  w nast puj cy 
sposób: 

 kabel w miejscu skrzy owania odkopa  sposobem r cznym; 
 istniej cy kabel zabezpieczy  rur  dwudzieln  Ø100 na ca ej szeroko ci wykopu;  
 kabel w rurze podwiesi  ci gnami do kraw dziaka 10x10 cm (lub k townika 50 50 mm) 
opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z ka dej strony; 

 przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi  w gruncie, a podwieszenia 
zdemontowa . 

Skrzy owania z istniej  sieci  kanalizacyjn , wodoci gow  i gazow  oraz ich przy czami 
przekroczy  w nast puj cy sposób: 

 w obr bie przewodu wykop wykona  sposobem r cznym; 
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 rur  podwiesi  ci gnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ci gna pod  
deski podtrzymuj ce rur  na ca ym obwodzie styku ci gna; 

 przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowa . 

Przed wykonywaniem prac na skrzy owaniach z sieciami obcymi nale y powiadomi  
ytkowników poszczególnych sieci i urz dze  o sposobie i terminie wykonania robót. 

Na terenach zmeliorowanych, nie zinwentaryzowane , a napotkane i przerwane ci gi drenarskie 
Wykonawca winien zg osi  Inspektorowi nadzoru i naprawi  pod nadzorem s b melioracyjnych. 
 

6.  Kontrola jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 6.  

Kontrola zwi zana z wykonaniem robót ziemnych powinna by  przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nale y uzna  za dodatnie, 
je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  
nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzi  badania ponownie.  
 

6.1. Kontrola przed przyst pieniem do robót  
Badanie materia ów u ytych do robót ziemnych nast puje poprzez porównanie ich cech z 
wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej i norm materia owych. 

Zastosowane materia y musz  odpowiada  warunkom stawianym przez U ytkownika i by  zgodne 
z Specyfikacj  Techniczn  i Dokumentacj  Projektow .  
 

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac 
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej kontroli prowadzonych Robót.  
Sprawdzenie zgodno ci wykonywanych b  wykonanych Robót z ST, Dokumentacj  Projektow  
i poleceniami Inspektora nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci na podstawie 
ogl dzin i pomiarów. 
 
Kontrola usuni cia humusu 
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu.  
 
Kontrola wykopu 
Po wykonaniu wykopu nale y sprawdzi , czy pod wzgl dem kszta tu i wyko czenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST i normach bran owych:  
PN-B-06050:99  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 
W  szczególno ci kontrola wykopu powinna obejmowa  :  
 sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych 

punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm; 
 badanie materia ów i elementów obudowy, badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 

wod  gruntow  i opadow , sprawdzenie zachowania warunków BHP [zej cia do wykopów 
(drabiny) powinny by  rozmieszczone co 20 m] ; 

 badanie metod wykonywania wykopów;  
 badanie odchylenia osi wykopów ; 
 sprawdzenie szeroko ci wykopów ; 
 sprawdzenie rz dnych dna wykopów ; 
 sprawdzenie zabezpieczenia ruroci gów i kabli w obr bie wykopu ; 
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 badanie pod a naturalnego przez sprawdzenie czy grunt pod a stanowi nienaruszalny 
grunt rodzimy, ma naturaln  wilgotno , nie zosta  podebrany, jest zgodny z okre lonymi 
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480; 

 badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia warstwy pod a piaskowo- wirowego 
przez obmiar i ogl dziny zewn trzne oraz badanie wska ników zag szczenia, przy czym 
grubo  pod a nale y zbada  w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z 
dok adno ci  do 1 cm, zag szczenie pod a powinno by  zgodne z p. 5.2.6. ;   

 badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysoko ci nad wierzchem rury, zbadanie 
dotykiem sypko ci materia u oraz badanie wska ników zag szczenia obsypki i zasypki 
wst pnej. Pomiar nale y wykona  z dok adno ci  do 10 cm w miejscach odleg ych od siebie 
nie wi cej ni  50 m. Zag szczenie powinno by  zgodne z p. 5.2.7. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne odchy ki i wymagania nie uj te w niniejszej ST reguluj  normy:    
 PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanaliza-

cyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

 
 

7.  Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej STO „Wymagania ogólne” - 
pkt. 7. 
Podczas obmiaru robót ziemnych zastosowanie b  mia y zasady okre lone w normie PN-B-
06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne). 
 

7.2. Jednostki  obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi dla robót ziemnych s  :   

m3  –  wykonania wykopów na odk ad miejscowy z pe nym umocnieniem cian wykopów 
  i rozbiórk  umocnienia, lub wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych bez 

umocnienia ;  
– wywozu nadmiaru ziemi 
– transportu gruntu na/z odk adu tymczasowego ;  
– wykonania pod a i warstwy ochronnej z zag szczeniem  
– wykonania zasypki z zag szczeniem;  

m2  –  zdj cia i roz cielenia warstwy humusu – z  dok adno ci  do 0,1 m2 

kpl  –  monta u zabezpieczenia istniej cego kabla,  
– monta u i demonta u konstrukcji podwieszenia istn. ruroci gu lub kana u,  

m   – u enia ruroci gu odwodnieniowego (z wykonaniem wykopu z wywozem ziemi, obsypki 
     filtracyjnej, studzienki drena owej i uk adu odpompowania wody) – z dok adn. do 0,1 m 

godz.  – pracy pompy odwodnieniowej. 

 

8.  Odbiór techniczny 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 8. 

Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych 
zakryciu. 

Odbioru robót ziemnych dokonuje si  zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002 oraz 
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zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (Wymagania 
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9)  

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacj  Projektow  i wymaganiami 
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji da y wyniki 
pozytywne. 
 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

obejmuje sprawdzenie: 
 sposobu wykonania wykopów pod wzgl dem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wod  

gruntow  i opadow , wymiarów geometrycznych i rz dnych oraz zabezpieczenia sieci obcych 
w obr bie wykopu ; 

 przydatno ci pod a naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pod a, stopie  
agresywno ci, wilgotno ci) ; 

 pod a wzmocnionego w tym jego grubo ci, usytuowania w planie, rz dnych i zag szczenia, 
 warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wska ników ich zag szczenia ; 
 jako ci materia ów wbudowanych ; 

Wyniki z przeprowadzonych bada  powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 

 

9.  Podstawa p atno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 9. 

atno ci b  dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
 
Cena jednostki obmiarowej  obejmuje odpowiednio: 
 przygotowanie robót ziemnych, 
 wykonanie robót wg p. 1.3., 
 op aty za sk adowanie, 
 uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót, 
 sk adowe wymienione w pkt. 9.1. STO 

 
Geodezyjn  obs ug  inwestycji nale y uwzgl dni  w cenach jednostkowych Robót. 
 
 

10.  Dokumenty odniesienia  
Normy 

PN-86-B-02480   Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opisy gruntów. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanaliza-
cyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 
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mieszanka. 

PN-B-11113    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmi kczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

PN-EN 13383-1:2003   Kamie  do robót hydrotechnicznych. Cz  1: Wymagania 

PN-EN 13383-2:2003   Kamie  do robót hydrotechnicznych. Cz  2: Metody bada  
 
lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjantów pomocy Phare w zakresie przyj tym przez 
polskie prawodawstwo. 
 

Inne dokumenty 
 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. – Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych (Warszawa, sierpie  2003 r.) 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

ST-3 

Kanalizacja  deszczowa. Roboty monta owe. 

 

 
 

 
 

Nazwy i kody wed ug Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV): 

 
a) grupa: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej, 

 
b) klasa: 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i 
elktroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 

 
c) kategoria: 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

            45221250-9     Roboty podziemnych podziemne inne ni  dotycz ce tuneli, szybów i kolei 
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1.  Wst p   
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST-3) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót monta owych dla zadania: : „Przebudowa drogi powiatowej nr. 1928D w m. 
Wojnowice-    Gm. Czernica w zakresie dotycz cych wy cznie za onych przez 
projektanta przebudowy drogi, odcinków kanalizacji deszczowej (odcinek przy cmentarzu 
-ok. 130 mb oraz dwa odcinki po obu stronach skrzy owania ul. G ównej z ul. Poprzeczna 
-ok. 2 x 145 mb”    

 
1.2. Zakres stosowania  ST-3 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj tych ST-3  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania i odbioru Robót 
zwi zanych z monta em kana ów sanitarnych wraz ze studzienkami oraz w czenie ich do 
istniej cej kanalizacji sanitarnej. 

Wykopy, pod a i zasypki dla sieci b cych przedmiotem niniejszej Specyfikacji uj te s  w ST-2 
– „Kanalizacja sanitarna. Roboty ziemne”.  
 
W zakres Robót uj tych niniejsz  Specyfikacj  Techniczn  wchodzi: 

1.3.1. Wykonanie kana ów deszczowych z rur strukturalnych PVC-U  o pe nej wewn trznej 
rednicy o sztywno ci obwodowej SN = 8 kN/m2lite DN400 L= 362,70 m 

Rury PVC-lite g adkie SN8  DN 500 L- 2  m 
             

Rury PVC lite  Dn 160 SN 10 Lite– L -. 191,3 m 

 

1.3.2. Monta  studzienek kanalizacyjnych przelotowych i po czeniowych   

                                       Ø1200 mm –15 szt 

                 

Wykonanie pod a z betonu pod studzienk  
a. Monta  studzienki z elementów prefabrykowanych DN1200  
b. Osadzenie w azu kanalizacyjnego typu ci kiego 40T-5 szt (D1;D3;D4:D5;D5A)            

i 25 t-10 szt z wype nieniem betonowym-  
 

1.3.3. Wykonanie prób szczelno ci kana ów 
a. Wykonanie próby na eksfiltracj   

 

1.4. Okre lenia  podstawowe   
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne ze Specyfikacj  Techniczn  STO „Wymagania 
ogólne” oraz z obowi zuj cymi Polskimi Normami, a w szczególno ci PN-EN 752-1:2000, 
PN-EN 1610:2002, PN-92/B-10729. 

 
Poj cia ogólne 

Kanalizacja deszczowa– sie  przewodów zewn trznych wraz z uzbrojeniem i urz dzeniami 
pomocniczymi, przeznaczona do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. 
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Kana y 
Kana  deszczowy – budowla liniowa, zazwyczaj podziemna, przeznaczona do grawitacyjnego 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 
Rura os onowa – rura o rednicy wi kszej od rury przewodowej, s ca do przenoszenia 
obci  zewn trznych i zabezpieczenia przewodu kanalizacyjnego przy przej ciu przez 
przeszkod  terenow .  
DN – rednica nominalna rury 
DZ – rednica zewn trzna rury 

Urz dzenia uzbrojenia sieci kanalizacyjnej 
Studzienka rewizyjna – obiekt in ynierski wyst puj cy na kanale nieprze azowym przeznaczony 
do kontroli stanu przewodów kanalizacyjnych i wykonania prac eksploatacyjnych. 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u na 
planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka po czeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do po czenia  co najmniej 
dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy. 
Studzienka spadowa (kaskadowa) – studzienka z po czeniem wykonanym w formie pionowego 
przewodu (kaskady), którego wylot znajduje si  przy dnie studzienki lub tu  nad nim, stosowana 
na przewodach kanalizacyjnych po onych na wy szym poziomie ni  kana  odprowadzaj cy 
cieki ze studzienki. 

Elementy  studzienek 
Cz  dolna (dno) studzienki – zasadnicza cz  studzienki z wyprofilowan  kinet  i 
spocznikiem, przeznaczona do  transportu cieków, w której nast puje po czenie kana ów. 
Komora robocza – rodkowa cz  studzienki stanowi ca jej ciany (powy ej wej cia kana u) 
przeznaczona do czynno ci eksploatacyjnych. 
Zwie czenie studzienki – cz  górna studzienki stanowi ca przykrycie komory roboczej i 
umo liwiaj ca jednocze nie osadzenie w azu kana owego. 
Kr gi betonowe – elementy prefabrykowane, okr e, betonowe, czone na uszczelki,  
przewidziane do budowy cian studzienki (komory roboczej). 
Zw ka redukcyjna – element prefabrykowany, betonowy, asymetryczny, stanowi cy przykrycie 
komory roboczej.  

yta pokrywowa – element prefabrykowany stanowi cy przykrycie komory roboczej 
Pier cienie dystansowe – elementy prefabrykowane, betonowe, okr e, s ce do regulacji 
wysoko ci osadzenia w azu. 

az kana owy – element eliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, 
umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych Robót oraz za ich zgodno  z Doku-
mentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i Poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO : „Wymagania 
ogólne”  - pkt 1.5.   

2.  Materia y 
Warunki ogólne stosowania materia ów podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  Materia y zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz odpowiadaj ce wymaganiom norm i posiadaj ce aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  

Wszystkie materia y stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny by  dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by  zgodne z 
dyspozycj  Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pó niejszymi zmianami, tzn. 
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posiada  certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodno ci dostarczonych Materia ów z 
PN. 

Do wykonania Robót obj tych niniejsz  ST nale y stosowa  nast puj ce Materia y: 
 rury i kszta tki kanalizacyjne PVC 
 rury ci nieniowe PE 
 studzienki z elementów prefabrykowanych, 
 elementy wyposa enia pompowni 
 materia y pomocnicze.  

2.1. Rury i kszta tki kanalizacyjne  
2.1.1. Kana y z rur PVC  
Do budowy kana ów sanitarnych z rur PVC stosuje si  nast puj ce materia y: 

- Rury kielichowe, o przekroju ko owym, strukturalne z  PVC-U  o pe nej wewn trznej 
rednicy o sztywno ci obwodowej SN = 8 kN/m2, czone na kielich z uszczelk , o 
rednicach i sztywno ciach obwodowych: 

 DN 400 , mm ; SN 8=   8000  N/m2l -PVC-U  lite 
–160 mm-SN10- PVC Lite  

 
ugo  rur 3,0 m. 
 

- Przej cia szczelne do studni betonowych z PVC-U SN10 kN/m2 , DZ 160 oraz PVC-U SN8 
DZ 400 mm 

Nale y stosowa  rury i kszta tki PVC posiadaj ce odpowiedni  aprobat  techniczn . 

 

2.1.3  Sk adowanie rur 
O ile producent nie okre li  innych warunków sk adowania rur i kszta tek nale y stosowa  si  do 

poni szych instrukcji: 

 

Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych: 

 rury sk adowa  na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed 
gromadzeniem si  wód opadowych;  

 rury w prostych odcinkach, sk adowa  w stosach na równym pod u, na podk adach 
drewnianych o szeroko ci nie mniejszej ni  0,1 m i w odst pach 1 do 2 metrów. Nie 
przekracza  wysoko ci sk adowania ok. 1 m dla rur o mniejszych rednicach i 2 m dla rur o 
wi kszych rednicach; 

 rury nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od pod a, na którym s  
sk adowane lub przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niew ciwych urz dze  i 
metod prze adunku; 

 rury o ró nych rednicach powinny by  sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, to 
rury o wi kszych rednicach i grubszych ciankach powinny znajdowa  si  na spodzie. To 
samo dotyczy uk adania rur na rodkach transportowych; 

 rury nale y zabezpieczy  przed przesuni ciem; 
 szczególnie nale y zwraca  uwag  na zako czenia rur i zabezpiecza  je ochronami 

(ko paki, wk adki itp.); 
 nie dopuszcza  do sk adowania w sposób, przy którym mog y by wyst pi  odkszta cenia 

(zagi cia, zagniecenia itp.) - w miar  mo liwo ci przechowywa  i transportowa  w 
opakowaniach fabrycznych; 

 nie dopuszcza  do zrzucenia elementów; 
 niedopuszczalne jest ci gni cie pojedynczych rur, wi zek lub kr gów po pod u; 
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 zachowa  szczególn  ostro no  przy pracach w obni onych temperaturach zewn trznych 
poniewa  podatno  na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta; 

 kszta tki, z czki i inne materia y powinny by  sk adowane w sposób uporz dkowany,  
z zachowaniem wy ej omawianych rodków ostro no ci. 

Tworzywa sztuczne maj  ograniczon  odporno  na podwy szon  temperatur  i promieniowanie 

UV, w zwi zku z czym nale y chroni  je przed: 

 d ugotrwa  ekspozycj  s oneczn ; 
 nadmiernym nagrzewaniem od róde  ciep a. 

 

         Magazynowanie rur 

Magazynowane rury powinny by  zabezpieczone przed szkodliwymi dzia aniami promieni 
onecznych (temperatura nie wy sza ni  40°C) i opadami atmosferycznymi. D sze 

sk adowanie rur powinno odbywa  si  w pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych. Rur z 
tworzyw sztucznych (PE, lub ywic na bazie w ókien szklanych.) nie wolno nakrywa  
uniemo liwiaj c przewietrzanie. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane 
oddzielnie, a gdy nie jest tylko mo liwe, rury o grubszej ciance winny znajdowa  si  na 
spodzie. Rury powinny by  sk adowane na równym pod u na podk adach i przek adkach 
drewnianych, a wysoko  stosu nie powinna przekracza  1,5 m. Sposób sk adowania nie mo e 
powodowa  nacisku na kielichy rur powoduj c ich deformacj . Zabezpieczenie przed 
rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na dokona  za pomoc  ko ków i klinów drewnianych.  
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nale y cz ci uszkodzone 
odci , a ko ce rur sfrezowa . 
Kszta tki i z czki. Kszta tki, z czki i inne materia y (uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.) 
powinny by  sk adowane w sposób uporz dkowany z zachowaniem powy ej opisanych dla rur 
kana owych rodków ostro no ci. 

 

2.2. Studzienki z elementów prefabrykowanych 
2.2.1  Studzienki DN12000 na kana ach g ównych 

 

Na kana ach zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe, po czeniowe z elementów 
prefabrykowanych w kszta cie ko a w przekroju poziomym, o rednicach wewn trznych: 
-  Ø1200 mm  studzienki przelotowe, po czeniowe – 15szt. 

Elementy prefabrykowane nale y wykona  z betonu klasy C30/35, wodoszczelnego (W-8), ma o 
nasi kliwego (poni ej 4%) i mrozoodpornego (F-50) wg DIN 4034-1 i czy  za pomoc  uszczelek 
gumowych sto kowych.  

Stopnie w azowe z eliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym – wg PN-64/H-74086, 
osadzi  fabrycznie w elementach prefabrykowanych – mijankowo, w dwóch rz dach, w odleg ci 
co 25 ÷ 30 cm.  

Studzienki nale y montowa  na pod u z betonu B-10 - wg PN-88/B-06250, o grubo ci 10 cm. 
 
Wszystkie typy studzienek z one s  z nast puj cych zasadniczych cz ci:  
- cz ci dolnej,  
- komory roboczej,  
- zwie czenia studzienki.   
- kaskady – tylko w studzienkach spadowych. 
 
Cz  dolna  
Do wykonania cz ci dolnych nale y zastosowa : 
- elementy denne prefabrykowane z betonu j.w., z uszczelk  gumow , ze spocznikiem i 

wyprofilowan  indywidualn  kinet  z betonu wodoszczelnego B-20. Elementy denne o 
wymiarach: 
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-  1200 mm h =  650, 750 i 950 mm 
W elementach dennych, w trakcie prefabrykacji, nale y osadzi  szczelne przej cia systemowe dla 
rur kana owych (kszta tki dostudzienne) dostarczone przez dostawc  rur. 
Komora robocza  
Do wykonania cian studzienek kanalizacyjnych powy ej cz ci dolnych nale y zastosowa  : 
- kr gi betonowe prefabrykowane z betonu j.w., czone na uszczelki gumowe, o rednicach i 

wysoko ciach:   
 DN  1200 mm  h = 250, 500 i 1000 mm 

 
Zwie czenie studzienki  
Zwie czenie studzienek kanalizacyjnych stanowi : p yta nadstudzienna, pier cienie dystansowe i 

az kana owy. 
. P yta nadstudzienna  

Pier cienie dystansowe 
Do regulacji wysoko ci osadzenia w azu przewidziano pier cienie dystansowe betonowe, z 
otworem o rednicy Ø 625 mm, o wysoko ciach   h =  60, 80 i 100 mm. 
Pier cienie dystansowe czone s  za pomoc  zaprawy cementowej, o grubo ci warstwy 
po czeniowej do 10 mm.  

az kana owy  
W studzienkach kanalizacyjnych, zgodnie z norm  PN-EN-124: 2000, zastosowa  w azy  eliwne 
okr e typu ci kiego klasy 40 T w drodze powiatowej -5 szt/ o prze wicie Ø 600 mm, bez 
wentylacji, z wk adk  gumow , z wype nieniem betonowym, z 2 ryglami, zabezpieczone przed 
obrotem oraz 10 szt w azów typu ci kiego klasy 25T. 
 
2.2.2 Studzienki ciekowe drogowe 
Studzienki ciekowe  500 mm z osadnikiem 50 cm czone za zapraw , powinny 
spe nia  wymagania normy PN-EN 1917:2004. Pod czenie studzienki ciekowej z kanalizacj  
deszczow  wykonuj  si  za pomoc  przykanalika z rur PVC-U dn = 160 mm. SN10 litych 
 
2.2.1. Elementy wyposa enia studzienek ciekowych 
 
Studnia ciekowa sk ada si  z nast puj cych elementow – 28 szt z osadnikiem 0.5 m bez syfonu: 

 betonowej podstawy studni ciekowej o rednicy 50 cm, 
 kr gu betonowego z otworem i przej ciem szczelnym dla rur PVC-U dn = 160mm, 
 kr gów po rednich o wysoko ci 100 cm, 75 cm, 50 cm czonych na zapraw , 
 pier cienia elbetowego odci aj cego prefabrykowanego o rednicy wewn trznej 65 cm, 
 p yty elbetowej prefabrykowanej przykrywowej o gr. 11 cm. 

 
1.5.2. Wpusty uliczne eliwne 
 
Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiada  wymaganiom PN/EN 124:2000.  
 o wymiarach 600x400 mm. Po czenie skrzynki i rusztu na zawias. + kosz ocynkowany 
Dla studzienek zastosowa  wpusty p askie klasy D400 -  28 szt 

 
2.2.3.1  Sk adowanie elementów prefabrykowanych 
- Teren placu sk adowego powinien by  wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposa ony w odpowiednie urz dzenia d wigowo-transportowe ; 
- Pomi dzy poszczególnymi rz dami sk adowanych prefabrykatów nale y zachowa  trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów ; 
- Prefabrykaty nale y sk adowa  w sposób zapewniaj cy atwy dost p do uchwytów monta owych 

; 
- Ka dy rodzaj prefabrykatów ró ni cy si  kszta tem, wymiarami i wyko czeniem powinien by  

sk adowany osobno ; 
- Prefabrykaty powinny by  ustawione lub umieszczone na podk adach zapewniaj cych odst p od 

pod a minimum 15 cm ; 
- W zale no ci od ukszta towania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one by  
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ustawione na podk adach o przekroju prostok tnym lub odpowiednio dostosowanym do 
obrze a prefabrykatu ; 

- Prefabrykaty drobnowymiarowe mog  by  sk adowane w stosach do wysoko ci 1,80 m. Stosy 
powinny by  prawid owo u one i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 

 
2.2.3.2  Sk adowanie w azów 

azy mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami dla odprowadzenia wód opadowych. Elementy eliwne powinny by  sk adowane z dala 
od substancji dzia aj cych koroduj co.  

2.3. Materia y pomocnicze  
Inne materia y do wykonania robót to  m.in. : 
- smar do kielichów i czników odpowiedni dla ka dego rodzaju rur, 
- smar do uszczelek w elementach prefabrykowanych studzienek 
- drewno na podk ady; 
- woda ; 
- beton klasy B-10 do  wykonania pod a pod studzienki i pod obudowy kaskad; 
- beton klasy B-20 do  wykonania obudowy kaskad i kinet w studzienkach istniej cych; 
- deski iglaste obrzynane nasycane kl.III do wykonania szalunków; 

 
 
Beton - wymagania 

Beton u ywany przy robotach monta owych musi spe nia  nast puj ce wymagania (wed ug PN-
88/B-06250): 
- pod e pod studzienki i obudowy kaskad - beton o wytrzyma ci B-10 
- obudowy kaskad - beton o wytrzyma ci B-20, 
- kinety w studzienkach istniej cych - beton o wytrzyma ci B-20, 
- nasi kliwo , poni ej 4%, 
- stopie  wodoprzepuszczalno ci co najmniej W-8, 
- stopie  mrozoodporno ci co najmniej F-50. 

Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni  „32,5” 
wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 

Kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nale y przechowywa  w 
warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 
asortymentów, gatunków i marek. 

Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250. 

3.  Sprz t   
Warunki ogólne stosowania sprz tu podano w STO  „ Wymagania ogólne”  - pkt. 3.  

Sprz t do robót monta owych musi by  w pe ni sprawny i dostosowany do technologii oraz 
warunków wykonywania robót. Sprz t nie mo e wp ywa  niekorzystnie na jako  wykonywanych 
Robót.   
Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu, m. in.: 
- samochodu skrzyniowego do 5t  
- urawia samochodowego 5-6 t, 
- ci gnika siod owego z naczep  16 t, 
- agregatu pr dotwórczego, 
- samochodu dostawczego do 0,9t, 
- no yc cuchowych do ci cia rur kamionkowych 
- betoniarki  i pojemnika do betonu  
- urz dzenia do przewiertów sterowanych z systemem p uczkowym, stacj  si ownikow  i 

sterowni , 
- urz dzenia do czyszczenia kana ów 
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4.  Transport materia ów 
Warunki  ogólne stosowania transportu podano w STO  „ Wymagania ogólne”  pkt. 4.  

Dostawy nale y sprawdza  w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. musz  by  
odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzw ocznie powiadamia si  dostawc . 
Uszkodzenia powsta e w czasie transportu nale y zg asza  bezzw ocznie przewo nikowi na 
pi mie, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Sposób roz adunku materia ów zale y od decyzji 
Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialno . 

4.1. Transport rur 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie 
na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Materia y nale y ustawi  
równomiernie na ca ej powierzchni za adunkowej i zabezpieczy  przed mo liwo ci   przesuwania 
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych 
w publicznym transporcie drogowym oraz zalece  producenta. 
 
Rury z PVC i PE mog  by  pakowane pojedynczo lub paletowane w wi zki.  

Przy transporcie rur nale y spe ni  nast puj ce wymagania: 
 przewozi  rury wy cznie samochodami skrzyniowymi; 
 d ugo  skrzyni adunkowej winna by  taka, by wolny koniec adunku nie wystawa  poza 

skrzyni  ; 
 wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,  
 przewóz i prace prze adunkowe dla rur z PVC powinno si  wykonywa  przy temperaturze 

powietrza – 50C do + 300C, przy czym powinna by  zachowana szczególna ostro no  przy 
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwi kszon  krucho  tworzywa; 

 chroni  powierzchnie i ko ce rur przed uszkodzeniami pochodz cymi od skrzyni adunkowej, 
zawiesi d wigowych; 

 dla rur PVC i PE mo na stosowa  liny mi kkie np. nylonowe, bawe niano-konopne czy z 
tworzyw sztucznych  

 w adnym wypadku nie nale y u ywa  haków, lin stalowych i cuchów; 
 niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementów z samochodu; 
 rury transportowane luzem zabezpieczy  przed obcieraniem o burty; 

Transport na placu budowy: 
 niedopuszczalne jest przeci ganie i przetaczanie rur po terenie; 
 rury PVC i PE w rejon wykopu nale y przenosi  bezpo rednio przed ich wbudowaniem, do 

rednicy Ø200 mm mo na przenosi  jednoosobowo; 

4.2. Transport prefabrykatów  
 Zaleca si  przewozi  prefabrykaty w pozycji ich wbudowania ; 

rodki transportu przeznaczone do ko owego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
by  wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce przed mo liwo ci  przesuni cia si  
prefabrykatu oraz przed mo liwo ci  zachwiania równowagi rodka transportowego ; 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na ko owym rodku transportowym 
prefabrykaty powinny by  uk adane na elastycznych przek adkach u onych w pionie ; 

 Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wyko czonych powinny by  w czasie transportu i 
sk adowania uk adane na przek adkach eliminuj cych mo liwo  uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczaj cy wyko czone powierzchnie 
przed uszkodzeniami ; 

 Liczba prefabrykatów u onych na rodku transportowym powinna by  dostosowana do 
wytrzyma ci betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem ; 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na ko owych rodkach transportowych 
prefabrykaty powinny by  uk adane na elastycznych podk adkach u onych w pionie pod 
uchwytami monta owymi ; 

 Prefabrykaty posiadaj ce prost  p ask  powierzchni  wsporcz  powinny by  ustawione na 
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podk adkach o przekroju prostok tnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny by  ustawione na podk adkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kszta tu tej powierzchni ; 

 Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na rodku transportowym oraz roz adunek powinny 
by  wykonywane przy u yciu urz dze  zmechanizowanych o ud wigu dostosowanym do 
masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, cznie z osprz tem transportowym 
(zawiesiem) ; 

 Prefabrykaty transportowane przy u yciu urawi lub suwnic powinny by  podwieszone za 
pomoc  specjalnych zawiesi zapewniaj cych w ciwe zawieszenie prefabrykatu podczas 
transportu i równomierne rozmieszczenie si  na poszczególne ci gna. 

4.3. Transport w azów  kana owych  
azy mog  by  transportowane dowolnymi rodkami komunikacji. Nale y zabezpieczy  je przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem. 

4.4. Transport materia ów sypkich do betonu 
Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  

Kruszywo do betonu mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 

5.  Wykonanie robót  
Ogólne zasady  wykonania robót podano w STO „ Wymagania ogólne”  - punkt 5.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich powinna by  wykonywana kanalizacja 
sanitarna. 

5.1. Roboty monta owe w wykopach otwartych 
Po przygotowaniu wykopu i pod a (wg ST-2) mo na przyst pi  do wykonania monta owych 
robót kanalizacyjnych. 
Prace monta owe nale y prowadzi  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i instrukcjami 
producentów oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2002  
Materia y u yte do budowy powinny by  zgodne z ST i Dokumentacj  Projektow . 

5.1.1. Kana y  
 
5.1.1.1.  Warunki ogólne uk adania kana ów 

 Technologia budowy sieci musi gwarantowa  utrzymanie trasy, spadków i g boko ci 
posadowienia kana ów zgodnie z Dokumentacj  Projektow .  

 Do budowy kana ów w wykopie otwartym mo na przyst pi  po cz ciowym odbiorze 
technicznym wykopu i pod a na odcinku co najmniej 30 m. 

 W celu zachowania prawid owego post pu robót monta owych nale y przestrzega  zasady 
budowy kana u od najni szego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.   

 Materia y u yte do budowy kana ów powinny by  zgodne z ST i Dokumentacj  Projektow . 
 Rury przed opuszczeniem do wykopu, nale y oczy ci  z ziemi oraz sprawdzi  czy nie uleg y 

uszkodzeniu w trakcie transportu i sk adowania.  
 Do wykopu rury nale y opuszcza  r cznie za pomoc  pasów no nych. Niedopuszczalne jest 

zrzucenie rur do wykopu.  
 Rury kielichowe nale y uk ada  kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek przep ywu 

cieków. 
 Ka da rura po u eniu zgodnie z osi  i niwelet  powinna przylega  na ca ej swej d ugo ci na 

co najmniej 1/4 obwodu. 
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 W miejscach czenia rur (pod kielichami i cznikami), w pod u nale y wykona  niecki 
monta owe o szeroko ci odpowiadaj cej 2-3 krotnej szeroko ci z cza ; 

 Nale y sprawdzi  prawid owo  u enia rury (o  i spadek) za pomoc aw celowniczych, awy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

 Odchy ka osi u onego przewodu od osi projektowanej nie mo e przekracza   2 cm. 
Spadek dna rury powinien by  jednostajny, a odchy ka rz dnych od przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej nie mo e przekracza   1 cm. 

 Po zako czeniu prac monta owych w danym dniu nale y otwarty koniec u onego przewodu 
zabezpieczy  przed zamuleniem wod  gruntow  lub opadow , przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowan  pokryw  (deklem). 

 Po sprawdzeniu prawid owo ci u enia rur i badaniu szczelno ci nale y rury zasypa  do  
takiej wysoko ci, aby grunt nad kana em uniemo liwi  sp yni cie ich po ewentualnym zalaniu. 

 
 
5.1.1.5. Kana y z rur PVC  
Rury z PVC mo na uk ada  przy temperaturze powietrza od 0  do +30 C. 
Przy uk adaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym pod em nale y: 
- wst pnie rozmie ci  rury na dnie wykopu, 
- wykona  z cza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec nast pnej rury) 

winna by  uprzednio obsypana warstw  ochronn  30 cm ponad wierzch rury z wy czeniem 
odcinków po czenia rur. Osie czonych odcinków rur musz  si  znajdowa  na jednej prostej, 
co nale y uregulowa  odpowiednimi podk adami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC nale y czy  za pomoc  kielichowych po cze  wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pier cieniem gumowym. 

W celu prawid owego przeprowadzenia monta u przewodu nale y w ciwie przygotowa  rury, 
wykonuj c odpowiednio wszystkie czynno ci przygotowawcze, takie jak: 
- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych ko ców rur i oznaczenie g boko ci z cza, 
- oczyszczenie kielicha i bosego ko ca, 
- pokrycie smarem sfazowanej powierzchni bosego ko ca rury. 

Przed wykonaniem po czenia kielichowego wciskowego nale y zukosowa  pilnikiem bosy koniec 
rury pod k tem 15 . Wymiary wykonanego skosu powinny by  takie, aby powierzchnia po owy 
grubo ci cianki rury by a nadal prostopad a do osi rury. Na bosym ko cu rury nale y przy 
po czeniu kielichowym wciskowym zaznaczy  g boko  z cza. 

cza kielichowe nale y wykona  wciskaj c bosy zukosowany koniec rury nasmarowany smarem 
silikonowym do kielicha, w którym musi znajdowa  si  fabrycznie osadzony pier cie  
uszczelniaj cy. Do wciskania bosego ko ca rury, przy rednicach powy ej DN 90 mm, u ywa  
nale y wciskarek. Je eli u ywa si omu jako d wigni, to mi dzy narz dziem a ko cem rury nale y 
umie ci  desk  dla ochrony. 

Po czenia kielichowe przed zasypaniem nale y owin  foli  z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 

5.1.2. Studzienki projektowane 
Studzienki nale y wykona  w ca ci z trwa ych elementów prefabrykowanych, czonych na 
uszczelki - wg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z normami: PN-92/B-10729 i PN-EN124:2000. 
Monta  studzienek wykona  wg instrukcji producenta prefabrykatów. 

Wszystkie studzienki kanalizacyjne nale y posadowi  na warstwie z betonu B-10 grubo ci 10 cm.  
Studzienki montowa  w odwodnionym wykopie. 
Do monta u elementów prefabrykowanych nale y u  smarów po lizgowych. Smarem 
po lizgowym nale y pokry  zewn trzn  powierzchni  uszczelki umieszczonej na dolnym 
elemencie studni i wewn trzn  powierzchni  „zamka” górnego elementu nak adanego na 
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uszczelk . 

az kana owy nale y montowa  na zw ce redukcyjnej betonowej, nad spocznikiem o 
najwi kszej powierzchni i osiowo nad stopniami w azowymi. Regulacj  w azów do terenu wykona   
za pomoc  pier cieni dystansowych. W azy kanalizacyjne w terenach nieutwardzonych nale y 
zabezpieczy  przez obetonowanie lub obrukowanie wokó  na powierzchni o rednicy 2 m. 

W studzienkach spadowych nale y wykona  kaskady z kszta tek kielichowych (wg punktu 2.1.2) w 
obudowie z betonu B-20. Obudowa kszta tek pionowego spadu powinna stanowi  otulin  o grub. 
ok. 15 cm. Obudow  posadowi  na pod u betonowym B-10 zaizolowanym pap  na lepiku.  
Zewn trzne powierzchnie obudowy kaskad zaizolowa  przez smarowanie roztworem asfaltowym 
do gruntowania  ABIZOL  2 x (R + Pg). 

czenie kana ów do studzienek wykona  w miejscach fabrycznie osadzonych systemowych 
kró ców dostudziennych.  

5.1.4 Próby szczelno ci  
5.1.4.1 Próby szczelno ci kana u 

Próby szczelno ci nale y wykona  zgodnie z norm   PN-EN 1610:2002 dla odcinków kana u o 
ugo ci co najmniej 50 m (dla kana ów bocznych o d ugo ci mniejszej ni  50 m prób  wykona  

dla ca ego odcinka wraz ze studzienkami). 
Prób  szczelno ci kana u na eksfiltracj  przeprowadzi  nape niaj c wod  do poziomu terenu 
odcinek kana u wraz ze studzienkami. Nape nianie rozpocz  od najni ej po onego punktu i 
przeprowadza  powoli aby umo liwi  usuni cie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposób 
ci nienie próbne nie mo e by  mniejsze ni  10 kPA (1 m) i wi ksze ni  50 kPa (5 m), licz c od 
poziomu wierzchu rury. 

Nast pnie nale y wykona  pomiar ubytku wody. Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji 
grawitacyjnej powinna gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut ci nienia próbnego. 
Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych nale y ustali  wielko  ubytku 
wody w badanym odcinku kana u w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i porówna  go z 
dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610. 

Podczas próby nale y prowadzi  kontrol  szczelno ci z czy, cian przewodu i studzienek. 
W przypadku stwierdzenia nieszczelno ci badanego odcinka kana u nale y poprawi  
uszczelnienie i powtórzy  wykonanie próby szczelno ci. 
Dopuszcza si  wykonanie próby szczelno ci za pomoc  powietrza wg PN-EN 1610. 

 

7.  Kontrola jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robot podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 6.  
Kontrola zwi zana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by  przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nale y uzna  za dodatnie, 
je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione.  

7.1. Kontrola przed przyst pieniem do robót  

Zastosowane materia y musz  odpowiada  warunkom stawianym przez U ytkownika i by  zgodne 
z Specyfikacj  Techniczn  i Dokumentacj  Projektow . 

7.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac 

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej kontroli prowadzonych robót.  
 
Kontrol  jako ci robót instalacyjno- monta owych nale y prowadzi  zgodnie z wymaganiami 
norm:  
 PN-92/ B-10729  Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

W  szczególno ci kontrola powinna obejmowa  :  

 sprawdzenie zgodno ci wykonania Robót z ST i Dokumentacj  Projektow ;  
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 sprawdzenie zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodów (badanie odchylenia osi). 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza   
 2 cm 

 sprawdzenie rz dnych posadowienia kana ów i studzienek. Dopuszczalne odchylenie 
rz dnych  1 cm; 

 badanie prawid owo ci wykonania po cze  przewodów czonych na sprz a i kielichy z 
uszczelkami; 

 sprawdzenie prawid owo ci wykonania studzienek; 
 badanie szczelno ci przewodów; 

Kontrola jako ci przy betonowaniu  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako  mieszanki betonowej i jej zgodno  z wymaganiami  w 
ST i Dokumentacji Projektowej.      
Badania betonu powinny by  zgodne z planem kontroli. Sposób badania i kontroli prób betonu 
zgodnie z norm   PN–B-06250 i  BN-62/6738-03.   
 
Badania mieszanki betonowej obejmuj  : 
 konsystencj  mieszanki betonowej; 
 zawarto  powietrza w mieszance; 
 nasi kliwo  betonu; 
 odporno  na dzia anie mrozu; 
 przepuszczalno  wody przez beton; 
 wytrzyma  na ciskanie ; 
 wytrzyma  na rozci ganie przy zginaniu. 

Kontrola wykonania betonowania powinna obejmowa  m. in.: 
 kontrol  temperatury powietrza w trakcie betonowania; 
 kontrol  u ytego sprz tu do zag szczania  mieszanki betonowej;   
 kontrol  prawid owej piel gnacji betonu (ochrona przed wysychaniem). 

7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne odchy ki i wymagania nie uj te w niniejszej ST reguluj  normy:    
 PN-92/ B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Ruroci g t oczny nale y wykona   zgodnie z  PN-EN 805:2002 – przez analogi  do wykonawstwa 
sieci wodoci gowych. 
 

8.  Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” - pkt. 7. 

Jednostk  obmiarow  dla robót monta owych jest :   

 

szt.  –  wykonania studzienki kanaliz. wraz z pod em betonowym (dla ka dej rednicy),  
– monta u kaskady wraz z obetonowaniem, pod em i izolacj  obetonowania (dla 

ka dej rednicy),  
– wpi cia do studzienki istniej cej 

 

próba   – szczelno ci kana u  

Uwaga: 
ugo  u onego przewodu kanalizacyjnego b dzie mierzona po osi kana u mi dzy osiami 
siednich studzienek i pomniejszona o po ow rednicy wewn trznej ka dej z tych studzienek. 
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9.  Odbiór techniczny 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 8. 

Etapowanie Odbiorów nale y ustali  w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych, a gdy ich 
brak - uzgodni   w trakcie realizacji zadania z Inspektorem nadzoru. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacj  Projektow  i wymaganiami 
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji da y wyniki 
pozytywne. 

Kanalizacj  nale y wykona  i odebra  zgodnie z  PN-EN 1610:2002  

Nale y szczególn  uwag  zwróci  na : 
 zgodno  posadowienia kana u z projektem, 
 prawid owy prze wit kana u, 
 szczelno  kana u na eksfiltracj . 

Odbiór robót monta owych dokonywany jest na zasadach Odbioru robót zanikaj cych i 
ulegaj cych zakryciu. 

Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

obejmuje sprawdzenie: 
 jako ci materia ów wbudowanych ; 
 u enia kana ów na pod u ; 
 d ugo ci i rednicy przewodów oraz sposobu wykonania po cze  dla rur i prefabrykatów; 
 szczelno ci przewodów i studzienek ; 

ugo  odcinka kana u podlegaj cego odbiorowi nie powinna by  mniejsza ni  odleg  mi dzy 
studzienkami.  

Wyniki z przeprowadzonych bada  powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 

Inwentaryzacj  geodezyjn  i bran ow  nale y wykona  przed zg oszeniem do odbioru próby 
szczelno ci kana ów. Do odbioru przed  dokumenty pomiarowe (szkice polowe i 
potwierdzenie pomiaru bran owego).  

Odbiór Ostateczny kana ów  
Odbiorowi Ostatecznemu podlega ca y kana  zbiorczy wraz z przynale nymi mu kana ami 
bocznymi oraz odtworzon  nawierzchni  po robotach ziemnych, zgodnie z podzia em przyj tym w 
Dokumentacji Projektowej – od ko cówki kana u po wylot do istniej cego lub wcze niej ju  
zrealizowanego i odebranego kolektora, tak aby mo liwe by o przekazanie go U ytkownikowi do 
eksploatacji. 

Przed Odbiorem Ostatecznym przekazywany odcinek kana u dok adnie oczy ci  metod  
hydrodynamiczn . 

Termin i sposób w czenia nowo wybudowanej kanalizacji nale y uzgodni  z  U ytkownikiem 
sieci. 

 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

 dokumentacj  powykonawcz , 

 certyfikaty, deklaracje zgodno ci i karty katalogowe zastosowanych urz dze , 

 instrukcj  obs ugi oraz skrócon  instrukcj  obs ugi systemu 
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 wyniki pomiarów i testów, 

 

10.  Podstawa p atno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 9. 

atno ci b  dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST. 

Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
 
Cena jednostki obmiarowej  obejmuje odpowiednio: 
 przygotowanie robót monta owych, 
 wykonanie robót wg p. 1.3., 
 uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót 
 sk adowe wymienione w pkt. 9.1. STO 

 
Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegaj  odr bnej 
zap acie, nale y je uwzgl dni  w cenach jednostkowych Robót. 
 

11.  Dokumenty odniesienia  
Normy 
Prace nale y prowadzi  i dokonywa  odbioru zgodnie z nast puj cymi normami, m.in.:  

PN-EN 752-1:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 

EN 1636-1/6:1997   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezci nieniowej 
kanalizacji deszczowej i ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie 
ywic poliestrowych (UP) wzmocnione w óknem szklanym (GRP). 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe 
systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu 

PN-92/ B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

DIN 4034-1    Studzienki z prefabrykatów betonowych i elbetowych. Studzienki dla 
kana ów i przewodów kanalizacyjnych u onych w ziemi. Wymiary, warunki 
techniczne dostawy. 

PN-EN 124:2000   Zwie czenie studzienek kanalizacyjnych. 

PN-64/ H- 74086   Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN-805 Zaopatrzenie w wod  Wymagania dotycz ce systemów zewn trznych i ich 

cz ci sk adowych   

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e 

PN-B-06250 Beton zwyk y. 

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sk adniki betonów. Wymagania techniczne. 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
elbetowe. Nazwy i okre lenia. 
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PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena 
zgodno ci 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjantów pomocy Phare w zakresie przyj tym przez 
polskie prawodawstwo. 

Inne dokumenty: 
 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. – Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych (Warszawa, sierpie  2003 r.) 
 Instrukcje uk adania i monta u wydane przez producentów rur. 
 Katalog i instrukcja monta owa producenta studzienek z elementów prefabrykowanych. 

 
 

 

 

 

Opracowa . In . Jan Witka 
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