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1. Czesé ogodlna

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiajgcego

.Przebudowa drogi powiatowej nr. 1928D w m. Wojnowice- Gm. Czernica w zakresie
dotyczacych wytacznie zatlozonych przez projektanta przebudowy drogi, odcinkéw
kanalizacji deszczowej (odcinek przy cmentarzu -ok. 130 mb oraz dwa odcinki po obu

stronach skrzyzowania ul. Gidwnej z ul. Poprzeczna -ok. 2 x 145 mb”
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Specyfikacja Techniczna STO ,Wymagania Ogolne” zawiera informacje i wspélne wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowg kanatu deszczowego
na terenie miejscowosci Wojnowice- ul .Poprzeczna
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu w/w Robét.
1.2.1. Przedmiot zamoOwienia

Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej 1928D w miejscowosci Wojnowice(-
Gmina Czernica, Przedmiotem opracowania jest odwodnienie odcinkdw drogi oraz przebudowa
istn. przepustéw .Projektowana kanalizacja przebiega w istniejgcym pasie drogi powiatowej.
Zaprojektowano przytgcza kanalizacyjne do wpustow sciekowych ulicznych.

Wylotami projektowanej kanalizacji sg istniejgce. odcinki kanalizacji w pasie drogi powiatowej oraz
istniejgce rowy.

Na kanatach gtéwnych umieszczone bedg studzienki rewizyjne z elementéw prefabrykowanych
zelbetowych: przelotowe, potgczeniowe. Na trasie przykanalikéw/ przytaczy kanalizacji
deszczowych/ wpusty uliczne betonowe z osadnikami i koszami

1.2.2. Zakres rob6t budowlanych:

Przewody:

o Przewody grawitacyjne na przytgcza z rur PVC lite Dn 160 x 6.2 SN 10 — mb. 191,3
e Przewody grawitacyjne — kolektory z rur PVC — U LITE Dn 400 SN 8 —mb. 362,7
o Przewody grawitacyjne — kolektory z rur PVC — U LITE Dn 500 SN 8 —mb. 2.0 m

Studnie:

e Studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn 1200 ptytg nadstudzienng z wtazem D250 zel z
wypetnieniem betonowym g 600 — kpl. 9 oraz z wlazem D400 z wypetnieniem betonowym
-5 szt studnie D1;D3;D4;D5;D5A

e Studzienki sciekowe uliczne DN 500 betonowe z osadnikiem i koszem ocynkowanym- kpl.28

1. obstuga geodezyjna catosci inwestycji

Ustalenia zawarte w niniejszej STO ,Wymagania ogolne” obejmujg wymagania wspdlne dla Robét
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-1 Kanalizacja deszczowa. Roboty Rozbiorkowe
ST-2 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne
ST-3 Kanalizacja deszczowa. Roboty montazowe
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Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce
sie do Robo6t oraz aktualne Prawo Budowlane.

1.3. WyszczegOlnienie i opis robét tymczasowych i towarzyszgcych

1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy

Wykonawca wlasnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
= wyposazenia w baraki socjalne
= dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych
= dostawy energii do placu budowy (nalezy przewidzie¢ zasilanie z agregatow
pradotwérczych dla potrzeb odwodnienia wykopow)
= utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy
Jako zaplecze budowy przewiduje sie ustawienie baraku socjalnego na terenie dziatki gminnej
wyznaczonej przez Inwestora

1.3.1.2. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu
Organizacje Ruchu zastepczego Wykonawca uzgodni i wykona we wtasnym zakresie.
Zakres robot zwigzanych z wykonaniem objazdow/przejazdéw i Organizacjg Ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednim Zarzgdem drdg, projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu Robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa ruchu,

c) utozenie tymczasowych ktadek dla pieszych i mostkéw przejazdowych,

d) opfaty/dzierzawy terenu (dotyczgce zajecia pasa drogowego),

€) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu,
g) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Utrzymanie objazdow/przejazdéw i Organizacji Ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdéw/przejazdow i Organizacji Ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.3.2. Roboty towarzyszace

1.3.2.1. Geodezyjna obstuga inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robét.
Geodezyjna obstuga inwestycji obejmuje :

a) tyczenie,

b) inwentaryzacje powykonawcza.

Wytyczenie trasy

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza;
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— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych ;

—wytyczenie osi kanatéw w terenie przez uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ;

—wykonanie trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkdw osiowych. Kotki osiowe whi¢
na zatamaniach w osi studzienek ;

—wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych)

— zastabilizowanie punktéw w sposaéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie ;

— cigg reperow nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowe;j ;

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [18+22].
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reper6w. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w tyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reper6w roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:
= geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych rob6t — wybudowanych
sieci (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego),

» sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).

Prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Warunki terenowo-prawne
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Czernica
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Przewidziany do skanalizowania obszar terenu potozony jest w miejscowosci Wojnowice
Droga o nawierzchni asfaltowej na podbudowie kostki granitowej ttuczniowej.
Projektowane kanaty poprowadzono w pasie drogowym nalezgcym do Starostwa Powiatu
Wroctawskiego.
W terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujgce elementy uzbrojenia podziemnego :

- sieci energetyczne nn.
- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ gazowa w/c; $/c
- nie zinwentaryzowane ciggi drenarskie
Istniejgce uzbrojenie naniesiono na planie sytuacyjnym i przekrojach podtuznych. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ poszczegolnych uzytkownikéw celem ustalenia
doktadnej lokalizacji w terenie.
Moze wystgpi¢ nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie.
W miejscach kolizyjnych wykonac¢ recznie probne przekopy lokalizacyjne

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaréw, 1 komplet ST oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawiera¢ opis, rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach Kontraktu, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;:

= dostarczong przez Zamawiajgcego,

= sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa na etapie opracowywania oferty

Rysunki zawarte w dokumentacjach przetargowych — pozwalajg na okreslenie lokalizacji i
charakteru robét, ale sg niewystarczajgce do ich wykonania.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po rozstrzygnieciu przetargu 1 egzemplarz projektow
wykonawczych na roboty objete Zamowieniem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie, w
okresie przygotowania ofert, do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca, jesli to konieczne, we witasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru
projekt tymczasowych drog technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych
drég.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na
whasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Ponadto Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg catosci

wykonanych robét opisang w punkcie 1.3.2.2.

1.4.4. Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do Kontraktu, a wymagania

9
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wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

= Specyfikacje Techniczne,

= Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ na swojg korzys¢ btedéw lub opuszczen w wiw
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacjg Projektowa.
Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone Materialy lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ Robot, to takie Materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Robét oraz
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, znaki i sygnaty
ostrzegawcze, dozorcOw itp., zapewniajgc w ten sposOb ochrone Rob6t oraz bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w Cene Przetargowa.

1.4.6. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

1.4.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, drég dojazdowych.
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- stosowanie srodkow ostroznosci i zabezpieczen przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, ha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw organdéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt Materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjg, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i podziemnych,
takich jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych ich wtascicielami,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wtascicieli oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod-kan. na terenie budowy Wykonawca
jest zobowigzany do natychmiastowej naprawy i zapewniania ciagtosci przeptywu na swdj koszt.

1.4.11. Bezpieczenstwo, higiena pracy i ochrona zdrowia

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci:

- Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczeAstwo swych pracownikéw i
zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osé6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed

rozpoczeciem Rob6t sporzadzic Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

Szczegobtowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy zakres

rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy

sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Szczegllng uwage nalezy zwrGci¢ na zagrozenia bezpieczehnstwa zdrowia i zycia wynikajgce z

prowadzenia rob6t liniowych i rozbiérkowo — montazowych w terenie zabudowanym tj :

- wykonywanie gtebokich wykopdéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
Dokumentacjg oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow)

- wilasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

- sktadowanie materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep 0oséb niezatrudnionych

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci drogi, w obszarze zwartej
zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj.
mieszkancow. Stwarza to koniecznos¢ whtasciwego przygotowania placu budowy m in. przez:
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz
oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkow pozwalajgcych na
dojscie do posesji

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych.

1.4.12. Ochronai utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Rob6t od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w
przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

1.4.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) przedmiot zamdwienia obejmuje roboty budowlane
posiadajace nastepujace kody i nazwy:

grupa klasa kategoria
45100000-8 45110000-1 45111000-8
Przygotowanie terenu pod budowe | Roboty w zakresie burzenia i Roboty w zakresie burzenia,
rozbiérki obiektow budowlanych; | roboty ziemne
roboty ziemne
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45200000-9

Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii Igdowej i

wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggéw, linii komu-
nikacyjnych i elktroenergetycz-
nych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5
Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggéw, ciggow

komunikacyjnych i linii ener-
getycznych

45233000-9

Roboty w zakresie konstru-
owania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

1.6. Okreslenia podstawowe. Definicje pojeé¢ i okreslen

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.( w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru - koordynatora)

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzor
inwestorski dla celéw Kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie .

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy

Dziennik Budowy — wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacymi do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega Obmiarow — akceptowana przez Zamawiajgcego ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wymaganych badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
materiatdw oraz Robdt.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania Robd6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnosé wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.
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Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyrobu i
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkow.
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostke autoryzowang do wydawania takich aprobat.
Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, pozycja 48)

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii,
potwierdzajgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza
zgodnos¢ wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze
wydano aprobate techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wkasciwymi przepisami prawnymi.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robdét.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania Robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci Robd6t w ustalonych jednostkach

przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czesc¢ jego Oferty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetiajgce wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem.

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Rob6t muszg
uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2. Zrédta uzyskania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposOb cigglty spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robdét.

14



Specyfikacje Techniczne Kanalizacja deszczowa
STO — Wymagania ogolne w miejscowosci Wojnowice —Gmina Czernica

2.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robdét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwarni Materiatéw
Wytwornie materialdbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materialtbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:
— Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspOiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
— Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na srodki transportu przez doswiadczonych
pracownikéw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowac¢ jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane w
dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia
powstate w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwtocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny byé
oznaczone i sktadowane w oddzielnym miejscu.

Sposéb  roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialnos¢. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie
wystarczajgca ilos¢ 0s6b oraz czy ich zadania zostatly wtasciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzic,
czy sprzet mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig oraz czy spetnione sg wymagania
odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczehstwa.

2.6. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
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Kazdy rodzaj Robdét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie Materiatdéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.8. Wariantowe stosowanie Materiatow

Jesli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub
zalecanych do wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
Materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w spos@b ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, Projektem Organizacji Robot, Poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robot tzn.
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnose¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i/lub elementéw
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji Rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg wstrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robét

W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektow. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej
technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Rozpoczecie rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢é wszystkim zainteresowanym stronom
zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowe.

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w uzgodnieniach.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp.
5.3. DOKUMENTY BUDOWY
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Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca Okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

= date akceptacji przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
Harmonogramu Robét,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

= przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiorébw Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

= dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robat.

Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robd6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci Materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robd6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- Pozwolenie na budowe

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru Robdt,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Operaty Geodezyjne,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robét budowlanych

6.1. Program Zapewnienia Jakosci /PZJ/

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

Czesc¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- plan bezpieczenstwa i o ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow
Robdt,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoOw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru.

Czesc¢ szczeqobtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposotb zabezpieczenia i ochrone tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét.

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i stosowanych Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz
Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Materiatéw i Rob4t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru / Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i
producenta Materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z ST i Dokumentacjg Projektowg. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadfzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej:

- dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w
metrach [m] poziomo wzdtuz linii osiowe;',

- powierzchnie bedg obliczone w [m?] jako iloczyn dtugosci dwoch skrajnych bokow
prostopadtych do siebie,

- objetosci bedg wyliczone w [m®] jako dtugosé pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg]
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
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formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiardw, ktdérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

7.2. Ogo6lne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z ST i
Dokumentacjg Projektowg, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robaot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciaglty
zachowanie dokladnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw Robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robd6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia og6lnego postepu Robdét.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie

22



Specyfikacje Techniczne Kanalizacja deszczowa
STO — Wymagania ogolne w miejscowosci Wojnowice —Gmina Czernica

pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z ST, Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior Czesciowy

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
Czesciowego Robdt dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w Dokumentach Kontraktowych
wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robo6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér Ostateczny (koncowy) Robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohnczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z ST | Dokumentacjg Projektows.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
Robd6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dopuszcza sie przeprowadzenie Odbioru Ostatecznego w kilku etapach. Etapowanie nalezy
ustali¢ w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych.

Zakres Robét odebrany na zasadach Odbioru Ostatecznego powinien obejmowac caly kanat
zbiorczy wraz z przynaleznymi mu kanatami bocznymi oraz odtworzong nawierzchnig po robotach
ziemnych— od koncowki kanatu po wylot do istniejgcego lub wczesniej juz zrealizowanego i
odebranego kolektora, tak aby mozliwe byto przekazanie go Uzytkownikowi do eksploataciji.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robé6t” i ,Protokét przekazania do eksploatacii sieci i przytaczy” sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

= dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,

= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

= Protokoty wszystkich Odbiorow Czesciowych,

= uwagi i Polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajagcych i
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ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopéw,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich przewoddéw kanalizacyjnych,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego),

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

= sprawozdanie techniczne,

= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej
przez Zamawiajgcego,
= uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
= Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robdét.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin Odbioru Ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Przejecie kanalizacji na majagtek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” i ,Protokotu przekazania do eksploatacji sieci i przytaczy” podpisanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.5. Odbior Pogwarancyjny
Odbidr Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktére wystgpity w Okresie Gwaranciji.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

SzczegOtowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Specyfikacii
Przetargowej Istotnych Warunkéw Zamowienia.

9.1. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Rob6t przyjetg przez
Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych.

Dla Robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
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wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa Robét bedzie obejmowag:

*  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

*  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

*  wartos¢ pracy sprzetu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

*  roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia

*  koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.3. niniejszej STO (,Dokumentacja
Projektowa do opracowania przez Wykonawce”)

*  koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét,
ubezpieczenia oraz koszty ogélne Przedsiebiorstwa Wykonawcy;

*  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w Okresie Gwarancyjnym;

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych

Organizacja zaplecza i placu budowy

W kwaocie ryczattowej zamowienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposazenia,
eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy. Nalezy skalkulowa¢ koszt wyposazenia w baraki
socjalne, dostawe wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza
budowy.

Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i Organizacji Ruchu nalezy wycenié
kwotg ryczattowg i ujgé w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.3. Opis sposobu rozliczenia robét towarzyszacych

Obstuga konserwatorska i archeologiczna inwestycji

Koszt prowadzenia nadzoréw i badan archeologicznych oraz konserwatorskich nalezy wycenié
kwotg ryczattowg i ujgé w Wycenionym Przedmiarze Robat.

Geodezyjna obstuga inwestycji

Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie, ich koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne dla inwestycji: ,Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Wojnowice,
zostaly opracowane w oparciu o nastepujacg Dokumentacje Projektowa;:
PB - PW - ,Kanalizacja deszczowej dla i czesci miejscowosci Wojnowice— Gmina Czernica

25



Specyfikacje Techniczne Kanalizacja deszczowa
STO — Wymagania ogolne w miejscowosci Wojnowice —Gmina Czernica

10.2. Normy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty
techniczne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
pemni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
datg sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z
poen. Zmianami)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001r. poz. 627 z pézn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

6. Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

7. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

10.Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100
p0z.1086 z pézn. zmianami)

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

12.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

13.PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
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14.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

15.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z
1998r. Nr 113, poz. 728)

16.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

17.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

18. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.
19. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980.

20. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

21. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

22. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

Roboty rozbiérkowe

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

a) grupa:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
b) klasa:

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
c) kategoria:

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-1) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t rozbiérkowych dla zadania; ,Przebudowa drogi powiatowej nr. 1928D w m.
Wojnowice- Gm. Czernica w zakresie dotyczacych wylacznie zatozonych przez
projektanta przebudowy drogi, odcinkéw kanalizacji deszczowej (odcinek przy cmentarzu
-ok. 130 mb oraz dwa odcinki po obu stronach skrzyzowania ul. Gtéwnej z ul. Poprzeczna

-ok. 2 x 145 mb”
1.2. Zakres stosowania ST-1

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST-1

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru Robét
rozbiérkowych.
Zakres Robot objetych niniejszg ST jest nastepujacy:

1.3.1. Rozebranie jezdni asfaltowej

Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej — gr. 7 cm 233,2m?
Mechaniczne rozebranie podbudowy ttuczniowej — 233,2 m”
Reczne rozebranie kostki polbruk grub. 8 cm- 92,4 m?

Rozebranie istn. przepustéw $400 — 49m

Rozebranie przyczo6tkéw przy przepustach - 8,9 m®

Wywiezienie gruzu betonowego na odlegtos¢ do 5 km

~pooow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczng STO ,Wymagania ogoélne” oraz z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce Robdt podano w Specyfikacji Technicznej STO : ,Wymagania
ogoélne” - pkt 5.

2. Materiaty
Materiaty wbudowane nie wystepuja.
3. Sprzet
Warunki ogd6lne stosowania Sprzetu podano w STO ,, Wymagania ogolne” - pkt. 3.

Sprzet do robét rozbiérkowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunkéw wykonywania robét. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robat.
Do wykonania robét rozbiérkowych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

mioty pneumatyczne

zrywarka,

spycharka,

koparka,

samochody samowytadowcze,

samochdd skrzyniowy

zuraw samochodowy

tadowarka kotowa,
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i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport materiatow
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO ,, Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Do transportu materiatu z prac rozbidrkowych stosuje sie samochody samowytadowcze i inne
srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,, Wymagania ogdine” - punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty rozbidrkowe.

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robét nalezy :
—zapozna¢ sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi i wymiarami istniejgcych obiektow
przeznaczonych do likwidacji;
— z whascicielami teren6w uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia robét ;
— ustali¢ miejsce sktadowania gruzu ;
— nalezy wytyczy¢ o$ kanatéw w drogach przez uprawnionego geodete ;
—wyznaczy¢ granice rozbieranej nawierzchni drég ;
— zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z Organizacjg Ruchu.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Gruz i materialy z rozbiorki nawierzchni nalezy wywiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez |Inspektora nadzoru. Wstepnie przyjmuje sie wywdz materiatow
niebezpiecznych (np. gruzu betonowego z rozbiorki nawierzchni) na odlegtos¢ do 10 km.-
WYCENIC

5.2.1. Rozbiorka nawierzchni drég

W miejscach gdzie w Dokumentacji Projektowej trasa kanalizacji prowadzi w jezdni drogi gminnej
i drodze powiatowej nalezy rozebrac istniejgca nawierzchnie jezdni.

Granice rozbieranej nawierzchni powinny by¢ ustalone na podstawie geodezyjnego wytyczenia
przebiegu projektowanego kanatu z uwzglednieniem szerokosci wykopu dla danej srednicy kanatu
i poszerzenia po 30 cm z kazdej strony wykopu.

Prace zwigzane z rozbidrkg nawierzchni powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z
odpowiednimi wtadzami. Obiekty znajdujgce sie w pasie robot, nie przeznaczone do usuniecia
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg
by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny byé
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i o ile
wynika to z odrebnych przepisow - przez odpowiednie wtadze.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie wszystkich warstw nawierzchni drogowych, w stosunku
do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inspektora
nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce nawierzchni drég i chodnikéw powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone zgodnie z projektem Organizacji ruchu zastepczego. W szczegoélnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
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6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” — pkt. 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robot.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robo6t z ST, Dokumentacjg Projektowg i Poleceniami
Inspektora nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

Kontrola jakosci robo6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu materiatow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogéblne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Techn. STO ,Wymagania ogélne” - pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla robét rozbidrkowych jest odpowiednio:
m® — rozebranej jezdni (dla kazdego rodzaju drogi - wg p. 1.3.) z wywiezieniem materiatu z
rozbiérki — z doktadnoscig do 0,1 m?

8. Odbior techniczny

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania og6ine” — pkt. 8.

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania rozbiérek pod wzgledem kompletnosci ich wykonania;
— materiatdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania w tym: ich ilosci, jakosci i sposobu
sktadowania.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogoine” — pkt. 9.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio :

— przygotowanie obiektdw do rozbiérki (w tym: wyznaczenie granic rozbieranej nawierzchni),
— wykonanie rob6t rozbiérkowych wg p. 1.3.,

— opfaty za sktadowanie,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

— sktadowe wymienione w pkt. 9.1. STO

10. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami podanymi w STO ,Wymagania ogolne” — pkt.
10.

32



Specyfikacje Techniczne

Kanalizacja deszczowa

ST-2 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne w miejscowosci Zacharzyce —Gmina Siechnice

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2

Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

a) grupa:

45200000-9

b) klasa:

45230000-8

c) kategoria:

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej,

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elktroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrGwnywanie terenu,

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-2) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t ziemnych dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr. 1928D w m.
Wojnowice- Gm. Czernica w zakresie dotyczacych wylacznie zatozonych przez
projektanta przebudowy drogi, odcinkéw kanalizacji deszczowej (odcinek przy cmentarzu
-ok. 130 mb oraz dwa odcinki po obu stronach skrzyzowania ul. Gtéwnej z ul. Poprzeczna

-ok. 2 x 145 mb”

1.2. Zakres stosowania ST-2
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST-2
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru Robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopéw w gruncie kat. Il IV,

Generalnie bilans mas ziemnych wykazuje, ze w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na trasie
kanalizacji uzyska sie nadwyzke ziemi. Ziemie te nalezy wywiezé na miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru na odlegtos¢ 5,0 km. ( czes¢ ziemi
przeznaczy¢ na zasypanie istn. rowu na dzialce prywatnej w Zacharzycach)- Wykonawca wyceni .

Warunki geologiczne i poziom wéd gruntowych

Na podstawie Szczego6towej Mapy Geologicznej Polski oraz Objasnien do Szczego6towej
Mapy Geologicznej Polski, arkusz Wroctaw, omawiany obszar nalezy do taraséw nad zalewowych
akumulacji rzecznej. W budowie geologicznej Wroctawia i okolic (znajdujgcych sie na arkuszu
Wroctaw) biorg udziat trzy zasadnicze jednostki geologiczno-strukturalne. Najstarsza z nich -blok
przedsudecki oddzielony jest uskokami $rodkowej Odry od monokliny przedsudeckiej. Blok
przedsudecki zbudowany jest ze skat proterozoiku i paleozoiku. Monokline przedsudeckg tworzg
skaty permsko-mezozoiczne. Obie te jednostki przykrywa trzecia. Sg to utwory mtodsze, kompleks
kenozoiczny, ktéry odstania sie na powierzchni w postaci osadow trzeciorzedowych i
czwartorzedowych.
Na podstawie prac i badan wykonanych na dokumentowanym terenie przez

mgr inz. T. Kochanskiego wg Zatgczonej Opinii geotechnicznej, wystepujg tam grunty podzielono
na nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa | - nasypy
warstwa Il - glina zwatowa
warstwa lll - piaski i zwiry akumulacji rzecznej

Dokumentowany teren przykryty jest nasypami piaszczystymi, czesto z gruzem i kamieniami . W
obrebie wykopdw, wykonanych w gruntach spoistych, gleboko posadowionych kolektorow nasypy to
przemieszany urobek gliniasto — ilasty.

Wody podziemne stwierdzono w plejstocenskich utworach piaszczysto-zwirowych rzecznych we
wszystkich otworach. Zwierciadta wody podziemnej majg charakter swobodny i zostaty
nawiercone na gtebokosciach 1,90 + 2,50 m p.p.t.

Opis Roboét ziemnych

Kanaty posadowiono na gtebokosci od 0,9 +1,5 pod terenem.
Kanaty w pasie drogowym bedg wykonywane w wykopach otwartych waskoprzestrzennych,
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umaocnionych,
Posadowienie kanalizacji na podsypce piaskowej grubosci 15 cm stabilizowanej cementem 1:4.

Zasypke w strefie rury i 30 cm ponad wierzch rury zagesci¢ do100% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Wymiana gruntu na piasek dowieziony

Zasypywanie nad strefg ochronng rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujgc warstwami max 30
cm; zageszczenie 100% wg Proctora — w pasie drogowym, 95% wg Proctora w terenach
nieutwardzonych.

Zakres Robo6t objetych niniejszg ST jest nastepujacy:

1.3.1. Wykonanie wykopoéw liniowych waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych
pod studzienki i pompownie.

a. Wykopy w gruncie z wywozem nadmiaru ziemi na odkfad staty (na odl. Do 5 km)
b. Wykopy w gruncie na odktad miejscowy — obok wykopu

c. Peine umocnienie scian wykopow

d. Rozbiérka obudowy wykopdw

1.3.2. Zabezpieczenie istniejacych kabli i rurociggéw
1.3.3. Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istniejacych rurociagow i kabli

1.3.4. Wykonanie uktadu do odwodnienia wykop6éw pod kanalizacje i przepompownie

Zaleznie od wysokosci poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu przewiduje sie nastepujgce
sposoby odwodnienia wykopdw budowlanych :

- bezposrednie odpompowanie wody z wykopu

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

1.3.5. Pompowanie wody z wykopodw
a. Pompowanie wody pompg zanurzeniowg do odwodnien — praca pompy
1.3.6. Wykonanie podtoza pod kanaly oraz warstwy ochronnej (podsypki, obsypki
i zasypki wstepnej)

a. Wyrdwnanie istniejgcego podtoza , podsypka piaskowa grub. 15 cmi
zageszczenie

b. Wykonanie obsypki z obu stron do 60-70% wysokosci rury z zageszczeniem

c. Whykonanie zasypki wstepnej do wys. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem

d. Wymiana gruntu w drogach asfaltowych na piasek z zageszczeniem

1.3.7. Zasypywanie wykopdéw gruntem z odktadu miejscowego

a. Zasypka gtéwna wykopdw warstwami max 30 cm, z zageszczeniem (Dpr = 100%)
b. Przemieszczenie gruntu spycharkami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng STO ,Wymagania
0golne” oraz z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Niektdre okreslenia uzyte w niniejszym opracowaniu:

Podioze — podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
material, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
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Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STO: ,Wymagania
ogolne” - pkt 1.5.

Rury i kable krzyzujgce sie z wykonywanymi wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie.

2. Materiaty

Wymagania ogdlne stosowania Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO pkt. 2.
Do wykonania Robot ziemnych stosuje sie nastepujgce materiaty:

1. Materiaty wbudowane:

grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad do zasypywania kanatoéw i studzienek -

wg PN-86-B-02480 i PN-81/B-03020,
(do zasypywania wykopu powyzej strefy ochronnej nalezy stosowac grunty sypkie,
srednio lub gruboziarniste, dobrze zageszczajace sie, bez korzeni, grud i kamieni,
mineralne.

piasek —wg PN-B-11113

pospo6tka —wg PN-B-11111

3. Sprzet

Warunki ogdlne stosowania Sprzetu podano w STO ,, Wymagania ogolne” - pkt. 3.

Sprzet do rob6t ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania robét. Sprzet nie moze wptywac¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, m. in.:

— réwniarek, zgarniarek

— spycharek,

— koparek podsiebiernych,

— samochodéw samowytadowczych 5-10t,

— wyciggu do urobku ziemi z napedem elektrycznym,

— przewoznego zespotu pradotwdrczego,

— niwelatoréw,

— walca statycznego, ogumionego i wibracyjnego

— ubijaka spalinowego,

— lekkiej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej)

— $redniej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej)

— pompy zanurzeniowej do odwodnien 0 mocy 5 kW

— pomp wysokiej prézni do odwodnien o mocy ca 6 kW

— agregatu prgdotworczego spalinowego,

— samochodu dostawczego do 0,9 t

— samochodu skrzyniowego do 5 t

— zurawia samochodowego do 4 t

— fadowarki kotowej,
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i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport materiatow

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO ,, Wymagania ogoélne” pkt. 4.
Do transportu gruntu wydobytego z wykopdéw stosuje sie samochody samowytadowcze i inne srodki
transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Materialy sypkie np. piasek, nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych
klas i gatunkow.

Jezeli zwir przeznaczony do wykonania warstwy filtracyjnej nie jest wbudowany bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ materiat przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu skltadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

5. Wykonanie robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,, Wymagania ogdélne” - punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne.

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robét nalezy :

—zapozna¢ sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcych i
projektowanych sieci kanalizacyjnych i obiektéw na sieci ;

— z whascicielami teren6w uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia robét ;

— ustali¢ miejsce Terenu Budowy w tym zaplecza

— ustali¢ miejsce sktadowania urobku ;

— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadows ;

— nalezy wytyczy¢ 0$ kanatéw w terenie przez uprawnionego geodete ;

— dokonac¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkdw osiowych. Kotki osiowe whi¢ na
zatamaniach w osi studzienek;

— cigg reperdw nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowe; ;

— zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z Organizacjg Ruchu ;

— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t ziemnych
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia Rob6t podano w STO - punkt. 5.

Do wykonywania wykopow nalezy przystgpi¢ po wykonaniu robot rozbidrkowych ujetych w ST-1.

Wykopy pod przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002.

Przewiduje sie wykonanie prac:

—w wykopach o scianach pionowych, waskoprzestrzennych o szerokosciach ( B) dostosowa-
nych do srednic kanatow:
®100 B=0,9m
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®150 / @200 mm B =1,00m
@400mm B=1,10m

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata. Kotki swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzgdzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami
opadowymi i powierzchniowymi. Przewaznie mozna to uzyskac przez odpowiednie wyprofilowanie
terenu.

Wykopy pod realizowany odcinek kanatu rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wkasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Urzadzenia odprowadzajgce wody poza obszar robét nalezy kontrolowaé¢ i konserwowac przez
caly czas trwania robot.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopéw od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno
przekracza¢ +2 cm.
Tolerancja dla szerokosci wykopu nie powinna przekracza¢ + 5 cm.

5.2.2. Odspojenie gruntu

Po wykonaniu rozbiorki nawierzchni (ST-1) lub usunieciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy
rozluzni¢ grunt recznie za pomoca fopat lub mechanicznie koparkami. Przyjeto 80% wykopdéw
wykonywanych mechanicznie i 20% recznie- przy skarpowaniu istn. rowu przy ul Poprzecznej od
nr. 2 do nr.10.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Ziemie z wykopow liniowych pod kanaty sktadowa¢ na odktad obok wykopu.

Wydobywang ziemie na odktad miejscowy nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy (na odlegtos¢ do 3 km) na miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosci 0,2 m — jesli wystepuje taka koniecznos¢ - z dna
wykopu powinno byé wykonane recznie, bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-
zwirowej i posadowieniem studni.
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5.2.4. Obudowa scian i rozbiorka obudowy wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji grawitacyjnej zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych sieci.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg $ciany wykopdw liniowych, wykopéw punktowych dla
studzienek i wykopow komor roboczych dla przewiertow nalezy zabezpieczy¢ obudowg
zmechanizowang ptytowo — segmentowa.

Obudowy nalezy usuwaé rownoczesnie z zasypywaniem wykopow.

5.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizacji- patrz poz. 1.3.4

Odwodnienie bezposrednio z wykopu

W przypadku wystgpienia sgczen spowodowanych warunkami atmosferycznymi, wode pompowac
bezposrednio z wykopu, ze studzienki zbiorczej @0,50m gteb. 1,0 m zabudowanej w najnizszym
miejscu budowanego odcinka kanatu.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow do rowdw melioracyjnych rurociggiem @100, i ®150
stalowym lub z PVC zbrojonego.

Zasilanie pomp do odwodnien agregatem pradotwdrczym spalinowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji sposd6b prowadzenia prac
odwodnieniowych wykopdw i uzgodni rzeczywisty czas pompowania.

5.2.6. Podtoze

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu —
tolerancja rzednych dna wykopu + 3 cm.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na wyréwnanym podiozu, z
zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem.
— Podtoze:
podsypka piaskowo stabilizowana cementem 1:4 o grubosci 15 cm (ziarna 4+8 /mm) —
Zageszczenie podsypki do 100% wg Proctora ;
— GOrng warstwe podsypki wykona¢ bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grub. 3+5
cm, wyréwnujgca dno wykopu.;
— Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraly sie na catej
jego dtugosci. Rura posadowiona na warstwie wyrownawczej (o grub. 3+5 cm) powinna sie opiera¢ co
najmniej na 1/4 obwodu.
— W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza ;
— Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podtoza od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm ;
— Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie
powinno by¢ wieksze niz 10 % ;
— Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych w Dokumentacji nie powinno
przekracza¢ +1 cm;
— Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami powinno byé wykonane po probie szczelnosci
odcinka ;
— Studzienki kanalizacyjne posadowione beda na wyréwnanym podtozu zwiru o grubosci 10 cm.
(Podtoza betonowe pod studzienki ujeto w ST-3)

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(maksymalny ciezar roboczy do 1,00 kN).

Materiat podtoza nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach.

UWAGA:
40



Specyfikacje Techniczne Kanalizacja deszczowa
ST-2 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne w miejscowosci Zacharzyce —Gmina Siechnice

Prace montazowe obejmujgce ukfadanie przewoddw kanalizacyjnych i montaz studzienek ujeto w
Specyfikacji Technicznej ST-3 ,Kanalizacja sanitarna. Roboty montazowe”

5.2.7. Zasypka i zageszczanie gruntu
Zasypke przewodow nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B10736:99

Do zasypywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu uktadania przewodoéw i montazu studzienek
kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelnosci
odcinka kanalizaciji.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wytgczeniem
odcinkdw na ztgczach.

2. Po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztgczy rur.

3. Wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu dowiezionym piaskiem — wymiana gruntu w
drogach asfaltowych/powiatowej i gminnej/, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbiérkg umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami nalezy prowadzi¢ do
poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu tgczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatbw mozna przystgpi¢ do
wykonywania obsypki rownoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajgc by kanat nie ulegt
zniszczeniu.

Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m.

Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotykac
bezposrednio rury.

Nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na podbicie pachwin.

Obsypka

Z pierwszej warstwy grub. 10 + 15 cm wykona¢ wsparcie dla rurociggu na kat 120° (aby rura
opierata sie na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce fozysko nosne rury o stopniu zageszczenia
pachwin do 100% w skali Proctora.

Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70% wysokosci rury zageszczac¢ do stopnia Dpr = 100 % przy
pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zageszczarki
ptytowej o0 dziataniu wstrzgsowym [max. ciezar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym.

Zasypka wstepna

Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke wstepng piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
uzywajac lekkich urzgdzen zageszczajacych — jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno
wynosi¢ Dpr = 100 %.

Zasypka gtéwna

W dalszej kolejnosci mozna wykonywacC zasypke gtéwng gruntem rodzimym lub piaskiem.
Warstwa przykrywajgca, wystepujaca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek
rury moze by¢é zageszczona za pomocag Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomocg plytowych zageszczarek wstrzgsowych
(maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzgdzenia do zageszczania gruntu wolno
dopiero stosowac przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0m.

Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosié nie mniej niz 100% wg Proctora

Zageszczenie na catej szerokosci wykopu warstwami o grubosci:
— 0,15 m — przy zageszczaniu recznym;
— 0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym

UWAGI:
— Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednoczesnie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sgsiadujgcego — dlatego
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przed zageszczaniem Kkolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na jej
wysoKkosci).
— Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
Inspektora.

— Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzgdzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne.
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5.2.8. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej sieci przewoddw wystepujgce na trasie uzbrojenie podziemne,
pokazane na planach sytuacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Uzytkownikow.
Nalezy liczy¢ sie z napotkaniem nie zinwentaryzowanych sieci obcych.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatow z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac
recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejgcych sieci.

Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w nastepujgcy
sposob:
— kabel w miejscu skrzyzowania odkopa¢ sposobem recznym;
— istniejacy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @100 na catej szerokosci wykopu;
—kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka 10x10 cm (lub katownika 50x50 mm)
opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
—przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia
zdemontowac.
Skrzyzowania z istniejgcg siecig kanalizacyjng, wodociggowg i gazowg oraz ich przylgczami
przekroczy¢ w nastepujgcy sposob:
— w obrebie przewodu wykop wykona¢ sposobem recznym;
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—rure podwiesi¢ ciegnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna podiozy¢
deski podtrzymujgce rure na catym obwodzie styku ciegna;
— przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac.

Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomic
Uzytkownikdw poszczegdlnych sieci i urzgdzen o sposobie i terminie wykonania robot.

Na terenach zmeliorowanych, nie zinwentaryzowane , a napotkane i przerwane ciggi drenarskie
Wykonawca winien zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru i naprawi¢ pod nadzorem stuzb melioracyjnych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne” — pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robo6t ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Badanie materiatow uzytych do rob6t ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej i norm materiatowych.

Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne
z Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robot.

Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych bgdz wykonanych Robét z ST, Dokumentacjg Projektowg
i poleceniami Inspektora nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

Kontrola wykopu

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST i normach branzowych:

PN-B-06050:99 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

W szczegélnosci kontrola wykopu powinna obejmowac :

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

— badanie materiatéw i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem
wodg gruntowg i opadowg, sprawdzenie zachowania warunkow BHP [zejscia do wykopdw
(drabiny) powinny by¢ rozmieszczone co 20 m] ;

— badanie metod wykonywania wykopéw;

— badanie odchylenia osi wykopow ;

— sprawdzenie szerokosci wykopow ;

— sprawdzenie rzednych dna wykopdw ;

— sprawdzenie zabezpieczenia rurociggow i kabli w obrebie wykopu ;
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— badanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
grunt rodzimy, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480;

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza piaskowo-zwirowego
przez obmiar i ogledziny zewnetrzne oraz badanie wskaznikow zageszczenia, przy czym
grubos¢ poditoza nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z
doktadnoscig do 1 cm, zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z p. 5.2.6. ;

— badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu oraz badanie wskaznikbw zageszczenia obsypki i zasypki
wstepnej. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m. Zageszczenie powinno by¢ zgodne z p. 5.2.7.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchytki i wymagania nie ujete w niniejszej ST regulujg normy:

— PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanaliza-
cyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STO ,Wymagania ogélne” -
pkt. 7.

Podczas obmiaru robot ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w normie PN-B-
06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne).

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla robét ziemnych sg :
3

m — wykonania wykopéw na odklad miejscowy z petnym umocnieniem scian wykopow
i rozbiérkg umocnienia, lub wykonanie wykopdéw szerokoprzestrzennych bez
umocnienia ;

— wywozu nadmiaru ziemi
— transportu gruntu na/z odktadu tymczasowego ;
— wykonania podtoza i warstwy ochronnej z zageszczeniem
— wykonania zasypki z zageszczeniem;
m? — zdjecia i rozécielenia warstwy humusu — z doktadnoscig do 0,1 m?

kpl — montazu zabezpieczenia istniejgcego kabla,
— montazu i demontazu konstrukcji podwieszenia istn. rurociggu lub kanatu,

m — utozenia rurociggu odwodnieniowego (z wykonaniem wykopu z wywozem ziemi, obsypki

filtracyjnej, studzienki drenazowej i uktadu odpompowania wody) — z dokfadn. do 0,1 m
godz. - pracy pompy odwodnieniowe;.

8. Odbidr techniczny

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne” — pkt. 8.

Odbidr robét ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002 oraz
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zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9)

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania wykopow pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i opadowg, wymiarOéw geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia sieci obcych
w obrebie wykopu ;

— przydatnosci poditoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci) ;

— podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i zageszczenia,

— warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaznikow ich zageszczenia ;

— jakosci materiatéw wbudowanych ;

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania og6ine” — pkt. 9.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:
— przygotowanie rob6t ziemnych,

— wykonanie rob6t wg p. 1.3.,

— opfaty za sktadowanie,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

— sktadowe wymienione w pkt. 9.1. STO

Geodezyjng obstuge inwestycji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

10. Dokumenty odniesienia

Normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanaliza-
cyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
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mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego

poli(chlorku winylu) (PVC-U)
PN-EN 13383-1:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan

lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjantow pomocy Phare w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Inne dokumenty

= Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (Warszawa, sierpien 2003 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3

Kanalizacja deszczowa. Roboty montazowe.

Nazwy i kody wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV):

a) grupa:

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej,

b) klasa:

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elktroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu,

c) kategoria:
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i

linii energetycznych
45221250-9 Roboty podziemnych podziemne inne niz dotyczgce tuneli, szybow i kolei
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-3) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét montazowych dla zadania: : ,Przebudowa drogi powiatowej nr. 1928D w m.
Wojnowice- Gm. Czernica w zakresie dotyczacych wylacznie zatozonych przez
projektanta przebudowy drogi, odcinkéw kanalizacji deszczowej (odcinek przy cmentarzu
-ok. 130 mb oraz dwa odcinki po obu stronach skrzyzowania ul. Gtéwnej z ul. Poprzeczna

-ok. 2 x 145 mb”

1.2. Zakres stosowania ST-3
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych ST-3

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z montazem kanatéw sanitarnych wraz ze studzienkami oraz witgczenie ich do
istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Wykopy, podtoza i zasypki dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST-2
— ,Kanalizacja sanitarna. Roboty ziemne”.

W zakres Robo6t ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Wykonanie kanatdw deszczowych z rur strukturalnych PVC-U o petnej wewnetrznej
$rednicy o sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m?lite DN40O L= 362,70 m
Rury PVC-lite gtadkie SN8 DN 500 L- 2 m

Rury PVC lite Dn 160 SN 10 Lite— L -. 191,3 m

Montaz studzienek kanalizacyjnych przelotowych i potgczeniowych
@1200 mm -15 szt

Wykonanie podtoza z betonu pod studzienke
a. Montaz studzienki z elementow prefabrykowanych DN1200
b. Osadzenie wtazu kanalizacyjnego typu ciezkiego 40T-5 szt (D1;D3;D4:D5;D5A)
i 25 t-10 szt z wypetnieniem betonowym-

Wykonanie prob szczelnosci kanatow
a. Wykonanie préby na eksfiltracje

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng STO ,Wymagania
ogoélne” oraz z obowigzujgcymi Polskimi Normami, a w szczegolnosci PN-EN 752-1:2000,
PN-EN 1610:2002, PN-92/B-10729.

Pojecia ogoine
Kanalizacja deszczowa— sie¢ przewoddéw zewnetrznych wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami

pomocniczymi, przeznaczona do odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych.
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Kanaty

Kanat deszczowy — budowla liniowa, zazwyczaj podziemna, przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

Rura ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i zabezpieczenia przewodu kanalizacyjnego przy przejsciu przez
przeszkode terenowa.

DN — $rednica nominalna rury
DZ - srednica zewnetrzna rury

Urzadzenia uzbrojenia sieci kanalizacyjnej

Studzienka rewizyjna — obiekt inzynierski wystepujgcy na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli stanu przewoddw kanalizacyjnych i wykonania prac eksploatacyjnych.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniegj
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka spadowa (kaskadowa) — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego
przewodu (kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana
na przewodach kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat odprowadzajgcy
Scieki ze studzienki.

Elementy studzienek

Czes¢ dolna (dno) studzienki — zasadnicza czeS$¢ studzienki z wyprofilowang kinetg i
spocznikiem, przeznaczona do transportu sciekdw, w ktdrej nastepuje potaczenie kanatow.

Komora robocza — srodkowa czes$¢ studzienki stanowigca jej Sciany (powyzej wejscia kanatu)
przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Zwienczenie studzienki — czes¢ goérna studzienki stanowigca przykrycie komory roboczej i
umozliwiajgca jednoczesnie osadzenie wtazu kanatowego.

Kregi betonowe - elementy prefabrykowane, okragte, betonowe, tgczone na uszczelki,
przewidziane do budowy Scian studzienki (komory roboczej).

Zwezka redukcyjna — element prefabrykowany, betonowy, asymetryczny, stanowigcy przykrycie
komory robocze;.

Ptyta pokrywowa — element prefabrykowany stanowigcy przykrycie komory roboczej

Pierscienie dystansowe — elementy prefabrykowane, betonowe, okragte, stuzgce do regulacji
wysokosci osadzenia wiazu.

Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Doku-
mentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce Robdét podano w Specyfikacji Technicznej STO : ,Wymagania
ogolne” - pkt 1.5.

2. Materiaty

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STO ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentagcii
Projektowej oraz odpowiadajgce wymaganiom norm i posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z
dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami, tzn.
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posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych Materiatow z
PN.

Do wykonania Rob6t objetych niniejszg ST nalezy stosowa¢ nastepujgce Materialy:
— rury i ksztattki kanalizacyjne PVC
— rury cisnieniowe PE
— studzienki z elementéw prefabrykowanych,
— elementy wyposazenia pompowni
— materialy pomocnicze.

2.1. Rury i ksztaftki kanalizacyjne

2.1.1. Kanaly z rur PVC
Do budowy kanatéw sanitarnych z rur PVC stosuje sie nastepujgce materialy:

-Rury kielichowe, o przekroju kotowym, strukturalne z PVC-U o0 petnej wewnetrznej
$rednicy o sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m?, taczone na kielich z uszczelkg, o
srednicach i sztywnosciach obwodowych:

« DN 400, mm ;SN 8= 8000 N/m? -PVC-U lite
—160 mm-SN10- PVC Lite

Dtugos¢ rur 3,0 m.

- Przejécia szczelne do studni betonowych z PVC-U SN10 kN/m?, DZ 160 oraz PVC-U SN8
DZ 400 mm

Nalezy stosowac rury i ksztattki PVC posiadajgce odpowiednig aprobate techniczna.
2.1.3 Skfadowanie rur
O ile producent nie okreslit innych warunkow sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowaé¢ sie do

ponizszych instrukc;ji:

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych:

» rury skiadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wéd opadowych;

» rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wigkszych $rednicach;

» rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgacymi od podioza, na ktorym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przetadunku;

» rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé¢ sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych;

» rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;

» szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kotpaki, wktadki itp.);

» nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztalcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac¢ i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

» nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow;

» niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu;

51



Specyfikacje Techniczne
Kanalizacja deszczowa

ST-3 Kanalizacja deszczowa. -roboty montazowe w miejscowosci Wojnowice —Gmina Czernica

» zachowac szczego6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta;

» ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie

UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

» dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng;
» nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z
tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie wiokien szklanych.) nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane
oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze
powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigé¢, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztaltki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych srodkéw ostroznosci.

2.2. Studzienki z elementéw prefabrykowanych
2.2.1 Studzienki DN12000 na kanafach gféwnych

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe, potgczeniowe z elementéw
prefabrykowanych w ksztalcie kota w przekroju poziomym, o srednicach wewnetrznych:
- 1200 mm studzienki przelotowe, potaczeniowe  — 15szt.

Elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/35, wodoszczelnego (W-8), mato
nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50) wg DIN 4034-1 i fgczy¢ za pomocg uszczelek
gumowych stozkowych.

Stopnie wlazowe z zeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym — wg PN-64/H-74086,
osadzi¢ fabrycznie w elementach prefabrykowanych — mijankowo, w dwéch rzedach, w odlegtosci
co 25+ 30 cm.

Studzienki nalezy montowac na poditozu z betonu B-10 - wg PN-88/B-06250, o grubosci 10 cm.

Wszystkie typy studzienek ztozone s3g z nastepujgcych zasadniczych czesci:
- czesci dolnej,

- komory roboczej,

- zwienczenia studzienki.

- kaskady — tylko w studzienkach spadowych.

Czes¢ dolna

Do wykonania czesci dolnych nalezy zastosowac:

-elementy denne prefabrykowane z betonu j.w., z uszczelkg gumowa, ze spocznikiem i
wyprofilowang indywidualng kineta z betonu wodoszczelnego B-20. Elementy denne o
wymiarach:
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- 1200 mmh = 650, 750 i 950 mm

W elementach dennych, w trakcie prefabrykaciji, nalezy osadzi¢ szczelne przejscia systemowe dla
rur kanatowych (ksztattki dostudzienne) dostarczone przez dostawce rur.

Komorarobocza

Do wykonania scian studzienek kanalizacyjnych powyzej czesci dolnych nalezy zastosowac :
-kregi betonowe prefabrykowane z betonu j.w., fgczone na uszczelki gumowe, o $rednicach i
wysokosciach:
« DN 1200 mm h = 250, 500 i 1000 mm

Zwienczenie studzienki

Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych stanowig: ptyta nadstudzienna, pierscienie dystansowe i
wlaz kanatowy.
. Plyta nadstudzienna

Pierscienie dystansowe

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu przewidziano pierscienie dystansowe betonowe, z
otworem o $rednicy @ 625 mm, o wysokosciach h = 60, 80 i 100 mm.

Pierscienie dystansowe tgczone s za pomocag zaprawy cementowej, 0 grubosci warstwy
potgczeniowej do 10 mm.

Wiaz kanatowy
W studzienkach kanalizacyjnych, zgodnie z normg PN-EN-124: 2000, zastosowa¢ wtazy zeliwne

okragte typu ciezkiego klasy 40 T w drodze powiatowej -5 szt/ o przeswicie @ 600 mm, bez
wentylacji, z wktadkg gumowsg, z wypetnieniem betonowym, z 2 ryglami, zabezpieczone przed
obrotem oraz 10 szt wtazéw typu ciezkiego klasy 25T.

2.2.2 Studzienki sciekowe drogowe

Studzienki sciekowe ¢ 500 mm z osadnikiem 50 cm fgczone za zaprawe, powinny

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Podigczenie studzienki sciekowej z kanalizacjg
deszczowg wykonuje sie za pomocg przykanalika z rur PVC-U dn = 160 mm. SN10 litych

2.2.1. Elementy wyposazenia studzienek sciekowych

Studnia sciekowa sktada sie z nastepujgcych elementow — 28 szt z osadnikiem 0.5 m bez syfonu:
[1 betonowej podstawy studni sciekowej o srednicy 50 cm,

[1 kregu betonowego z otworem i przejsciem szczelnym dla rur PVC-U dn = 160mm,

[1 kregdw posrednich o wysokosci 100 cm, 75 cm, 50 cm tgczonych na zaprawe,

[1 pierscienia zelbetowego odcigzajgcego prefabrykowanego o $rednicy wewnetrznej 65 cm,

[ ptyty zelbetowe]j prefabrykowanej przykrywowej o gr. 11 cm.

1.5.2. Wopusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN/EN 124:2000.
0 wymiarach 600x400 mm. Potgczenie skrzynki i rusztu na zawias. + kosz ocynkowany
Dla studzienek zastosowac wpusty ptaskie klasy D400 - 28 szt

2.2.3.1 Sktadowanie elementow prefabrykowanych

-Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe ;

-Pomiedzy poszczegolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw ;

- Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych

-Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcy sie ksztalttem, wymiarami i wykonczeniem powinien byé
sktadowany osobno ;

- Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkfadach zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 15 cm ;

-W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatdw powinny one by¢
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ustawione na podkfadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu ;

- Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.2.3.2 Skladowanie wltazéw

Wiazy moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami dla odprowadzenia wod opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢ skladowane z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco.

2.3. Materiaty pomocnicze

Inne materiaty do wykonania robét to m.in. :

-smar do kielichow i tgcznikdw odpowiedni dla kazdego rodzaju rur,

-smar do uszczelek w elementach prefabrykowanych studzienek

- drewno na podktady;

-woda ;

-beton klasy B-10 do wykonania podtoza pod studzienki i pod obudowy kaskad;
-beton klasy B-20 do wykonania obudowy kaskad i kinet w studzienkach istniejgcych;
- deski iglaste obrzynane nasycane kl.lll do wykonania szalunkéw;

Beton - wymagania

Beton uzywany przy robotach montazowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania (wedlug PN-
88/B-06250):

- podtoze pod studzienki i obudowy kaskad - beton o wytrzymatosci B-10

- obudowy kaskad - beton o wytrzymatosci B-20,

- kinety w studzienkach istniejgcych - beton o wytrzymatosci B-20,

- nasigkliwos¢, ponizej 4%,

- stopien wodoprzepuszczalnosci co najmniej W-8,

- stopien mrozoodpornosci co najmniej F-50.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5"
wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentéw, gatunkow i marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
3. Sprzet

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w STO ,, Wymagania ogdlne” - pkt. 3.

Sprzet do rob6t montazowych musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz

warunkéw wykonywania robét. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych

Robat.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, m. in.:

-samochodu skrzyniowego do 5t

- zurawia samochodowego 5-6 t,

- ciggnika siodtowego z naczepg 16 t,

- agregatu prgdotworczego,

- samochodu dostawczego do 0,9t,

-nozyc tancuchowych do ciecia rur kamionkowych

- betoniarki i pojemnika do betonu

- urzadzenia do przewiertow sterowanych z systemem ptuczkowym, stacjg sitownikowg i
sterowniag,

- urzadzenia do czyszczenia kanatéw
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4. Transport materiatow

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO ,, Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Dostawy nalezy sprawdza¢ w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg byc¢
odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwtocznie powiadamia sie dostawce.
Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwiocznie przewoznikowi na
pismie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sposéb roztadunku materiatbw zalezy od decyzji
Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosc.

4.1. Transport rur

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Materialy nalezy ustawic
réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepis6w obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym oraz zalecen producenta.

Rury z PVC i PE mogg by¢ pakowane pojedynczo lub paletowane w wigzki.

Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

—  przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

— dlugos¢ skrzyni fadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza
skrzynie ;

— wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,

— przew0z i prace przetadunkowe dla rur z PVC powinno sie wykonywac przy temperaturze
powietrza — 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa;

—  chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni tadunkowej,
zawiesi dzwigowych;

— dla rur PVC i PE mozna stosowac liny miekkie np. nylonowe, bawetniano-konopne czy z
tworzyw sztucznych

— wzadnym wypadku nie nalezy uzywac¢ hakéw, lin stalowych i tancuchow;

— niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu;

— rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

Transport na placu budowy:

— niedopuszczalne jest przecigganie i przetaczanie rur po terenie;

— rury PVC i PE w rejon wykopu nalezy przenosi¢ bezposrednio przed ich wbudowaniem, do
srednicy @200 mm mozna przenosi¢ jednoosobowo;

4.2. Transport prefabrykatow

— Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania ;

— Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego ;

— Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym s$rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie ;

— Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przekladkach eliminujgcych mozliwosé uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w spos6b zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami ;

— Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem ;

— Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkfadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi ;

— Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
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podkfadkach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny byé ustawione na podkfadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni ;

— Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, igcznie z osprzetem transportowym
(zawiesiem) ;

— Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rownomierne rozmieszczenie sit na poszczegdlne ciegna.

4.3. Transport wfazow kanafowych

Wiazy mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacji. Nalezy zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4. Transport materiatdw sypkich do betonu
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,, Wymagania ogdéine” - punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinna byé wykonywana kanalizacja
sanitarna.

5.1. Roboty montazowe w wykopach otwartych

Po przygotowaniu wykopu i podioza (wg ST-2) mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robét kanalizacyjnych.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjami
producentéw oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2002

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacjg Projektows.

5.1.1. Kanaty

5.1.1.1. Warunki ogdélne uktadania kanatéw

= Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy, spadkéw i gtebokosci
posadowienia kanatéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

= Do budowy kanatdbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

= W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.

= Materiaty uzyte do budowy kanatéw powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacjg Projektowa.

= Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania.

= Do wykopu rury nalezy opuszczac recznie za pomocg pasow nosnych. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.

= Rury kielichowe nalezy uklada¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekow.

» Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylega¢ na catej swej dtugosci na
co najmniej 1/4 obwodu.
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= W miejscach tgczenia rur (pod kielichami i tacznikami), w podtozu nalezy wykona¢ niecki
montazowe o0 szerokosci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci zigcza ;

= Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochniczych.

= Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moze przekracza¢ = 1 cm.

= Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg, przez zatkanie wilotu
odpowiednio dopasowang pokrywag (deklem).

= Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysokosci, aby grunt nad kanatem uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.1.1.5. Kanaty z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

—-wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej,
co nalezy uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy fgczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i oznaczenie gtebokosci ztgcza,

- oczyszczenie kielicha i bosego konca,

- pokrycie smarem sfazowanej powierzchni bosego konca rury.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac pilnikiem bosy koniec
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci scianki rury byta nadal prostopadfa do osi rury. Na bosym konhcu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ zigcza.

Zigcza kielichowe nalezy wykonaé¢ wciskajgc bosy zukosowany koniec rury nasmarowany smarem
silikonowym do kielicha, w ktorym musi znajdowac¢ sie fabrycznie osadzony pierscien
uszczelniajgcy. Do wciskania bosego konca rury, przy srednicach powyzej DN 90 mm, uzywacé
nalezy wciskarek. Jezeli uzywa sie fomu jako dzwigni, to miedzy narzedziem a koncem rury nalezy
umiesci¢ deske dla ochrony.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinagé¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.1.2. Studzienki projektowane

Studzienki nalezy wykona¢ w catosci z trwalych elementéw prefabrykowanych, tgczonych na
uszczelki - wg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z normami: PN-92/B-10729 i PN-EN124:2000.
Montaz studzienek wykona¢ wg instrukcji producenta prefabrykatéw.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na warstwie z betonu B-10 grubosci 10 cm.
Studzienki montowa¢ w odwodnionym wykopie.

Do montazu elementéw prefabrykowanych nalezy uzy¢ smardéw poslizgowych. Smarem
poslizgowym nalezy pokry¢é zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym
elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka’ gérnego elementu nakladanego na
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uszczelke.

Wiaz kanatowy nalezy montowa¢ na zwezce redukcyjnej betonowej, nad spocznikiem o
najwigkszej powierzchni i osiowo nad stopniami wtazowymi. Regulacje wiazéw do terenu wykonac
za pomoca pierscieni dystansowych. Wtazy kanalizacyjne w terenach nieutwardzonych nalezy
zabezpieczyc¢ przez obetonowanie lub obrukowanie wokét na powierzchni o $rednicy 2 m.

W studzienkach spadowych nalezy wykona¢ kaskady z ksztattek kielichowych (wg punktu 2.1.2) w
obudowie z betonu B-20. Obudowa ksztaltek pionowego spadu powinna stanowi¢ otuling o grub.
ok. 15 cm. Obudowe posadowi¢ na podtozu betonowym B-10 zaizolowanym papa na lepiku.
Zewnetrzne powierzchnie obudowy kaskad zaizolowa¢ przez smarowanie roztworem asfaltowym
do gruntowania ABIZOL 2 x (R + Pg).

Wigczenie kanatéw do studzienek wykona¢ w miejscach fabrycznie osadzonych systemowych
kréécow dostudziennych.

5.1.4 Proby szczelnosci
5.1.4.1 Préby szczelnosci kanatu

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 dla odcinkéw kanatu o
dtugosci co najmniej 50 m (dla kanatéw bocznych o dtugosci mniejszej niz 50 m prébe wykonac
dla catego odcinka wraz ze studzienkami).

Prébe szczelnosci kanatu na eksfiltracje przeprowadzi¢ napetniajgc wodg do poziomu terenu
odcinek kanatu wraz ze studzienkami. Napetnianie rozpoczg¢ od najnizej potozonego punktu i
przeprowadza¢ powoli aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposob
cisnienie prébne nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPA (1 m) i wieksze niz 50 kPa (5 m), liczac od
poziomu wierzchu rury.

Nastepnie nalezy wykona¢ pomiar ubytku wody. Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizaciji
grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego.

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku
wody w badanym odcinku kanatu w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i poréwnac¢ go z
dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, scian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawic
uszczelnienie i powtérzy¢ wykonanie proby szczelnosci.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

7. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogélne” — pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

7.1. Kontrola przed przystgpieniem do robot

Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne
z Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektows.

7.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac
Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych robot.
Kontrole jakosci robét instalacyjno- montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm:

— PN-92/ B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac :

— sprawdzenie zgodnosci wykonania Robét z ST i Dokumentacjg Projektowa;
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— sprawdzenie zgodnosci usytuowania i diugosci przewoddéw (badanie odchylenia osi).
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢
+2cm

— sprawdzenie rzednych posadowienia kanatéw i studzienek. Dopuszczalne odchylenie
rzednych + 1 cm;

— badanie prawidtowosci wykonania potgczen przewoddw tgczonych na sprzegta i kielichy z
uszczelkami;

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek;
— badanie szczelnosci przewodow;

Kontrola jakosci przy betonowaniu

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej i jej zgodnosé z wymaganiami w
ST i Dokumentacji Projektowe;.

Badania betonu powinny byé zgodne z planem kontroli. Sposob badania i kontroli préb betonu
zgodnie z normg PN-B-06250 i BN-62/6738-03.

Badania mieszanki betonowej obejmujg :

— konsystencje mieszanki betonowej;

— zawartos$¢ powietrza w mieszance;

— nasigkliwos¢ betonu;

— odpornosé na dziatanie mrozu;

— przepuszczalnosé wody przez beton;

— wytrzymatos¢ na sciskanie ;

— wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu.

Kontrola wykonania betonowania powinna obejmowac¢ m. in.:

— kontrole temperatury powietrza w trakcie betonowania;

— kontrole uzytego sprzetu do zageszczania mieszanki betonowej;
— kontrole prawidtowej pielegnacji betonu (ochrona przed wysychaniem).

7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchytki i wymagania nie ujete w niniejszej ST regulujg normy:
— PN-92/ B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Rurociag ttoczny nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 — przez analogie do wykonawstwa
sieci wodociggowych.

8. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,\Wymagania ogolne” - pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa dla robét montazowych jest :

szt. — wykonania studzienki kanaliz. wraz z podiozem betonowym (dla kazdej srednicy),
— montazu kaskady wraz z obetonowaniem, podtozem i izolacjg obetonowania (dla
kazdej srednicy),
— wpiecia do studzienki istniejgcej

proba - szczelnosci kanatu

Uwaga:
Dilugos¢ utozonego przewodu kanalizacyjnego bedzie mierzona po osi kanatu miedzy osiami

sgsiednich studzienek i pomniejszona o potowe srednicy wewnetrznej kazdej z tych studzienek.
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Q.

Odbior techniczny

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania og6ine” — pkt. 8.

Etapowanie Odbioréw nalezy ustali¢ w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych, a gdy ich
brak - uzgodni¢ w trakcie realizacji zadania z Inspektorem nadzoru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

Kanalizacje nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002

Nalezy szczegdblng uwage zwrdci¢ na :

— zgodnos¢ posadowienia kanatu z projektem,
— prawidtowy przeswit kanatu,

— szczelnosé kanatu na eksfiltracje.

Odbidr robét montazowych dokonywany jest na zasadach Odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

obejmuje sprawdzenie:

— jakosci materiatéw wbudowanych ;

— utozenia kanatow na podiozu ;

— dhugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczen dla rur i prefabrykatow;
— szczelnosci przewoddw i studzienek ;

Dlugosc¢ odcinka kanatu podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

Inwentaryzacje geodezyjng i branzowa nalezy wykona¢ przed zgtoszeniem do odbioru proby
szczelnosci kanatdbw. Do odbioru przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego).

Odbior Ostateczny kanatow

Odbiorowi Ostatecznemu podlega caly kanat zbiorczy wraz z przynaleznymi mu kanatami
bocznymi oraz odtworzong nawierzchnig po robotach ziemnych, zgodnie z podziatem przyjetym w

zrealizowanego i odebranego kolektora, tak aby mozliwe byto przekazanie go Uzytkownikowi do
eksploatacji.

Przed Odbiorem Ostatecznym przekazywany odcinek kanatu doktadnie oczyscic metoda
hydrodynamiczna.

Termin i spos6b wigczenia nowo wybudowanej kanalizacji nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
sieci.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawcza,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

instrukcje obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu
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— wyniki pomiaréw i testéw,

10. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania og6lne” — pkt. 9.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST.

Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:
— przygotowanie rob6t montazowych,

— wykonanie rob6t wg p. 1.3,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

— sktadowe wymienione w pkt. 9.1. STO

Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegajg odrebnej
zaptacie, nalezy je uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

Normy

11. Dokumenty odniesienia

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami, m.in.:

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 1610:2002
PN-EN 12889:2003
PN-EN 476:2001

EN 1636-1/6:1997

PN-EN 1401-1:1999

PN-92/ B-10729
DIN 4034-1

PN-EN 124:2000

PN-64/ H- 74086
PN-EN-805

PN-B-10021
PN-90/B-14501
PN-B-06250
BN-62/6738-03
PN-86/B-01802

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie
zywic poliestrowych (UP) wzmocnione wtéknem szklanym (GRP).

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla
kanatéw i przewoddw kanalizacyjnych utozonych w ziemi. Wymiary, warunki
techniczne dostawy.

Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Zaprawy budowlane zwykte

Beton zwykly.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
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PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjantow pomocy Phare w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Inne dokumenty:

= Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (Warszawa, sierpien 2003 r.)

= Instrukcje uktadania i montazu wydane przez producentow rur.

= Katalog i instrukcja montazowa producenta studzienek z elementow prefabrykowanych.

Opracowat. Inz. Jan Witka
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