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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT 
otwarcie odbyło się w dniu 06.04.2020 r. o godz. 13:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego informuje:
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę łącznie: 160 000,00 zł brutto, 
w tym:
Zadanie 1 – 73 600,00 zł brutto
Zadanie 2 – 78 400,00 zł brutto
Zadanie 3 – 8 000,00 zł brutto
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – zawarto w tabeli poniżej
3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach – zawarto 
w tabeli poniżej

Zadanie 1 – Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych nr 1453D, 1917D, 1920D i 1922D na terenie gminy Długołęka

	Nr oferty
	Nazwa Wykonawcy/Adres
	Cena ofertowa brutto 
	Termin wykonania zamówienia
	Okres gwarancji 
[m-ce]
	Warunki płatności

	1.
	LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Marii Dąbrowskiej 8
Konin 62 – 500 
	26 857,05
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	2.
	Jaros Inżynieria Ruchu 
Daniel Jaros 
Ul. Cyprysowa 19
80 – 297 Baniono
	23 677,50
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	3.
	RDK PROJEKT 
Robert Grodecki
Ul. Gen. T. Kutrzeby 62
52-213 Wrocław
	61 500,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	4.
	Pracownia Projektowa Sampo Radosław Tomczak Kozłowy Ług 54
16 – 113 Szudziałowo
	20 910,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	5.
	Polska Inżynieria Sp.zoo
Ul.Nowogrodzka 62B lok.19
02 – 002 Warszawa
	42 435,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	6.
	Inżynieria Ruchu 
K. Tyborczyk
Os. Piękny Zakątek 1/1 Bolesławowo
83 – 250 Skarszewy
	36 536,54
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	7.
	Biuro Inżynieryjne TRAKT Grzegorz Lewowski
Sędzisław 50
58 – 410 Marciszów
	99 630,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	8.
	EcoTraffic Sp. z o.o.
Ul. Ostrobramska 101/223
04-041 Warszawa
	37 146,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	9.
	The Golden Age Sp. z o.o.
Ul. Schroegera 91/13
01 – 845 Warszawa
	14 500,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	10.
	EKKOM Sp. z o.o.
Ul. Józefa Babńskiego 71B
30 – 394 Kraków 
	32 176,80
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	11.
	DPJ SYSTEM 
Dariusz Mościcki
Ul. Palestyńska 8 lok. 72
03 – 321 Warszawa
	45 510,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	12.
	DROGTIM Adam Pawłucki
Ul. Spokojna 14
55 – 093 Kątna
	48 585,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni



Zadanie 2 – Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1990D na terenie gminy Sobótka, drodze powiatowej nr 1954D na terenie gmin Siechnice i Żórawina oraz na drogach powiatowych na 2022D i ul. Chłopskiej w m. Smolec w gminie Kąty Wrocławskiej

	Nr oferty
	Nazwa Wykonawcy/Adres
	Cena ofertowa brutto 
	Termin wykonania zamówienia
	Okres gwarancji 
[m-ce]
	Warunki płatności

	1.
	LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Marii Dąbrowskiej 8
Konin 62 – 500 
	28 440,06
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	2.
	Jaros Inżynieria Ruchu Daniel Jaros 
Ul. Cyprysowa 19
80 – 297 Baniono
	25 030,50
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	3.
	RDK PROJEKT Robert Grodecki
Ul. Gen. T. Kutrzeby 62
52-213 Wrocław
	66 666,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	4.
	Pracownia Projektowa Sampo Radosław Tomczak Kozłowy Ług 54
16 – 113 Szudziałowo
	22 140,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	5.
	Polska Inżynieria Sp.zoo
Ul.Nowogrodzka 62B lok.19
02 – 002 Warszawa
	45 387,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	6.
	Inżynieria Ruchu 
K. Tyborczyk
Os. Piękny Zakątek 1/1 Bolesławowo
83 – 250 Skarszewy
	39 078,21
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	7.
	Biuro Inżynieryjne TRAKT Grzegorz Lewowski
Sędzisław 50
58 – 410 Marciszów
	99 630,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	8.
	EcoTraffic Sp. z o.o.
Ul. Ostrobramska 101/223
04-041 Warszawa
	39 729,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	9.
	The Golden Age Sp. z o.o.
Ul. Schroegera 91/13
01 – 845 Warszawa
	15 500,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	10.
	EKKOM Sp. z o.o.
Ul. Józefa Babńskiego 71B
30 – 394 Kraków 
	33 741,36
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	11.
	DPJ SYSTEM 
Dariusz Mościcki
Ul. Palestyńska 8 lok. 72
03 – 321 Warszawa
	41 820,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	12.
	DROGTIM Adam Pawłucki
Ul. Spokojna 14
55 – 093 Kątna
	51 660,00
	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni



Zadanie 3 – Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych o numerach 1928D i 1535D w gminie Czernica
	Nr oferty
	Nazwa Wykonawcy/Adres
	Cena ofertowa brutto 
	Termin wykonania zamówienia
	Okres gwarancji 
[m-ce]
	Warunki płatności

	1.
	LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Marii Dąbrowskiej 8
Konin 62 – 500 
	8 375,07
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	2.
	Jaros Inżynieria Ruchu Daniel Jaros 
Ul. Cyprysowa 19
80 – 297 Baniono
	12 054,00
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	3.
	RDK PROJEKT Robert Grodecki
Ul. Gen. T. Kutrzeby 62
52-213 Wrocław
	12 300,00
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	4.
	Pracownia Projektowa Sampo Radosław Tomczak Kozłowy Ług 54
16 – 113 Szudziałowo
	2 460,00
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	5.
	Polska Inżynieria Sp.zoo
Ul.Nowogrodzka 62B lok.19
02 – 002 Warszawa
	12 300,00
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	6.
	Inżynieria Ruchu 
K. Tyborczyk
Os. Piękny Zakątek 1/1 Bolesławowo
83 – 250 Skarszewy
	8 000,00
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	7.
	Biuro Inżynieryjne TRAKT Grzegorz Lewowski
Sędzisław 50
58 – 410 Marciszów
	12 300,00
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	8.
	EcoTraffic Sp. z o.o.
Ul. Ostrobramska 101/223
04-041 Warszawa
	3 690,00
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	9.
	The Golden Age Sp. z o.o.
Ul. Schroegera 91/13
01 – 845 Warszawa
	2 500,00
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	10.
	EKKOM Sp. z o.o.
Ul. Józefa Babńskiego 71B
30 – 394 Kraków 
	7 849,86
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	11.
	DPJ SYSTEM 
Dariusz Mościcki
Ul. Palestyńska 8 lok. 72
03 – 321 Warszawa
	3 690,00
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni

	12.
	DROGTIM Adam Pawłucki
Ul. Spokojna 14
55 – 093 Kątna
	4 305,00
	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 
17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.
	24 miesiące
	21 dni



	Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora
Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.
Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:
https://powiatwrocławski.bip.net.pl
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